GOBIERNO MUNICIPAL
ZAPOTLAN EL GRANDE

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN

OBRA: “REHABILITACION DE PAVIMENTACION A
BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ
FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y
CALLE GORDIANO GUZMAN



CHECKLIST DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ

FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN.”

TOTAL: $ 428,648.36

ENTREGADO
No. ORDEN DE EXPEDIENTE (OK-NOK)
1 PORTADA D K-
2 PLANOS
3 NUMEROS GENERADORES ) i
4 PRESUPUESTO
5 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ) ¥
6 EXPLOCION DE INSUMOS
7 CALENDARIO DE OBRA
PROCESO DE ADJUDICACION DE OBRA
CONVOCAORIA
8 8-A) Invitaciones a contratistas /D
8-A) Bases del concuerso
CONCURSO DE OBRA
9-A) Acta de visita de obra
9 9-B) Junta de aclaraciones A
9-C) Acta de Apertura de Propuestas Tecnica y Economica
9-D) Propuestas de contratistas (PT y PE)
RESULTADO DEL CONCURSO
10 10-A) Evaluacion de Propisiciones Y
10-B) Dictamen de Adjudicacién
10-C) Acuerdo donde se autoriza la asignacion de la obra
11 DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA O K.
12 CONTRATO e
13 FIANZAS Ak
14 ANTICIPO oY
15 ESTIMACIONES DE OBRA M
16 BITACORA «
17 OFICIOS DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA (Contr. YO.P) ,
18 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION ¥
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Fagnn

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAFOTLAN '
| |
) |
Cliente: Sapaza O Il
i
Concurso No. LICITACION Duracién: 20 dias naturales |
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE Fecha: 06/03/2018 \
GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN. € ' ' B i
Inicio Obra: 12/G3/2018
Fin Obra: 31/03/2018
DOCUMENTO
Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CD. GUZMAN MPIQ, DE ZAPOTLAN Fl GRANDE, Jalisco ART 45 A IX RLOPYSRM |
PRESUPUESTO DE OBRA
u Codigo l Concepto [ Unidad | Canlidad;l P. Unitario ] Importe % —“
A CALLE GOMEZ FARIAS :
Al CARPETA ASFALTICA
TRZ_NIV LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE M 1.170.0000 $9.35 $1G.939.5¢ 246
ORENAJE Y AGUA CON EQUIPO TOFOGRAFICO,
INCLUYE:PUENTES Y NiVELETAS.
CORT_MOTO CORTE POR MEDIO DE MOTOCONFORMADORA Y M3 234.0000 $114.28 $26.741.52 7 24%,
ACAMELLCNADO EL MATERIAL PRODUCTO DEL
CORTE PARA SU POSTERIOR RETIRO INCLUYE.
MAQUINAR!A Y MANO DE OBRA
CARG_ACA 2  CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DEL M3 311.2200 $95.71 $29.786.87 8 06
CORTE, POR MEDIO MECANICG Y RETIRQ FUERA DE
LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.
ME.!_TERRE RENI/ELACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO M2 1.170.0000 $9.64 $17 278.80
NATULL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE.
MAQU!NARIA MOTOCONFORMADO Y
VIBROCOMPACTADOR.
BASE_HIDRA_01 CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMSDE M3 234.0060 $429.54 $100,512.36 27.20%
ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO Y FUZOLANA EN
PROFPORCION 70-30. COMPACTADA AL 95% PRCCTOR.
INC. ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD.,
MEZCLADO. EXTENDIDO, CONFORMACION ¥
COMPACTADO.
CARP_ASF SUMINISTRO. COLOCACION Y COMPACTACION DE M2 1,170.0000 $162.62 $190.265.40 5i 44
MATERIAL PARA LA CARPETA ASFALTICA A UN
ESPESCR DE 5 CM, INCLUYE RIEGO DE LA LIGA Y
CEMENTQ ASFALTICO GRADQ PG 64-22 (PRODUCIDO
POR PEMEX COMO EKBE) EN DONGE INDIQUE LA
DEPENDENCIA.
Al TOTAL CARPETA ASFALTICA $369,524.45 100.00%
A TOTAL CALLE GOMEZ FARIAS $369,524 .45 100.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADC SIN IVA: $369,524.45
IVA 16.00% $59,123.91 S
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $428,648.36_/*“’:;'-_j;/-f7

(* CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.~) il &

Cistemo Je Wqua Potahle

OIR. GENERAL DE SAPAZA: . DR. ALFONSO DELGADO BRISENC



Cliente:

Concurso No.
Obra

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

LICITACION

GORDIANO GUZMAN.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

. REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN
" CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE

Lugar: AV. JUAREZ NO, 61 CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

Sapaza@

Duracion: 20 dias naturales
Fecha: 06/03/2018

Inicio Obra:  12/03/2018
Fin Obra:  31/03/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

L Caédigo | Concepto | Unidad [ P. Unitario Cantidad T Importe | % ||
Partida: Al Analisis No.:
Analisis: TRZ_NIV M 1,170.0000 $10,939.50

LIMPIEZA. TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE DRENAJE Y AGUA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:PUENTES Y NIVELETAS.

MATERIALES
302-CAL-0102
305-M3A-0101

303-ARF-0201

304-VAR-0101

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA
1T2E-U

1P-U

SUBTOTAL:

CALHIDRA, TONELADA

DUELA DE PINO DE 3a DE
3/4x4x8" ( 0.019x0.10x2.44 m)

VARILLA R-42 DEL No. 3. (3/8 @), KG. 0.557
KGIM

HILO CANAMO ROLLO DE 100 M

MATERIALES

CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY
ESP)
CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN
%MO1

SUBTOTAL:

EQUIPO DE TOPOGRAFIA
HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL?2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
(* NUEVE PESOS 35/100 M.N. *)

TON
PZA

KG

PZA

JOR

JOR

HOR
%

$2,137.93
$29.00

$19.52

$17.28

$1.578.10

$435.76

$39.72
$4.75

0.000550 $1.18 16.03%
0.012500 $0.36 4.89%
0.005000 $0.10 136%
0.002500 $0.04 [ 54

$1.68 22.83%

0.000800 $1.26 17.12%

0.008000 $3.49 47 42%

$4.75 64.54%

0.020000 $0.79 10 73%
0.030000 $0.14 1.90%
$0.93 12.64%
$7.36 100.00%
15.0000% $1.10
S8 46
0.5000% S0 04
$8 50
10.0000% $0.85
$9.35

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO



Pagina 2 de b

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
. REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN
Obra: ' :
r CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE Fecha:  06/03/2018
GORDIANO GUZMAN.
Inicio Obra:  12/03/2018

Fin Obra:  31/03/2018

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
L Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 CD, GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco ﬂ
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
“ Codigo J Concepto 4] Unidad P. UnitarioJ Op. | Cantidad J Importe [ % ﬂ
Panida: A1 Analisis No.: 20
Analisis: CORT_MOTO M3 234.0000 $26,741.52

. CORTE POR MEDIO DE MOTOCONFORMADORA Y ACAMELLONADO EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA SU POSTERIOR
RETIRO INCLUYE: MAQUINARIA' Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION ~ JOR $435.76 ~ * 0.008000 $3.49  3.88%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.49  3.88%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $1,31328 15.200000 $86.40  96.12%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $86.40 96.12%
(CD) Costo directo $89.89 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $13.48
SUBTOTALA $103.37
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.52
SUBTOTAL2 $103.89
(CU) UTILIDAD 10.0000% _____ $10.39
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $114.28

(* CIENTO CATORCE PESOS 28/100 M.N. *)

l’H‘n\ Q9 FQUO T ;

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN Fecha:  06/03/2018
CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE
GORDIANO GUZMAN.
Inicio Obra: 12/03/2018

Fin Obra:  31/03/2018
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: AV, JUAREZ NO. 61, CD, GUZMAN MPIQ, DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cédigo | Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Panida: A1 Analisis No.: 30
Analisis: CARG_ACA_2 M3 311.2200 $29,786.87

, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO MECANICO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO
Y MANO DE OBRA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $582.05 * 0.050000 $29.10 38.685%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3. 4.93 M. DE

PROF.
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $643.31  * 0.071800 $46.19 61 3¢
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.29 100.00%

(CD) Costo directo $75.29 100.00%

(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $11.29

SUBTOTAL1 $86.58

(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% 5043

SUBTOTAL? $87.01

(CUy UTILIDAD 10.0000% $8.70

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $95.71

(* NOVENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. *)

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO



Pagina 4 o

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN O
Cliente: Sapaza
Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN Fecha:  06/03/2018

CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE
GORDIANO GUZMAN. |
Inicio Obra:  12/03/2018 i

Fin Obra: 31/03/2018
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

L Lugar AV, JUAREZ NO. 61, CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

L Cdadigo J Concepto J UnidadJ P. Unitario | Op. Cantidad [ Importe % H
Partida: A1 Analisis No.: 40
Analisis: MEJ_TERRE M2 1,170.0000 $11,278.80

RENIVELACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATUAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MAQUINARIA MOTOCONFORMADO Y
VIBROCOMPACTADOR.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT 120 H DE 140 HP HOR $1.31328  * 0.002000 $263  34.70%
EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR $555.79 0.001000 $056  7.3¢
EQ815F COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES HOR $1.154.83 0.003800 $439 574l
815F
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.58 100.00%
(CD) Costo directo $7.58 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% 5114
SUBTOTAL1 $8.72
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.04
SUBTOTALZ $8.76
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.88
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $9.64

(* NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)

~kie
LR

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO



Pagma § de B

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@ |

Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
. REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA. EN
Obra: ' :
" CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE Fecha:  06/03/2078
GORDIANO GUZMAN.

Inicio Obra:  12/03/2018
Fin Obra:  31/03/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: AV, JUAREZ NO, 61, CD. GUZMAN MPIQ, DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[E Codigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | % |'
Partida: A1 Analisis No.: 50
Analisis: BASE_HIDRA_01 M3 234.0000 $100,512.36

, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR. CON MATERIAL DE BANCO Y PUZOLANA EN PROPORCION 70-30
COMPACTADA AL 95% PROCTOR. INC. ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO. EXTENDIDO. CONFORMACION Y
COMPACTADO.

MATERIALES
MAT_0084 MATERIAL DE BANCO M3 $24000  * 0.910000 $218.40 64 64%
MAT 0085 PUZOLANA M3 $12000  * 0.390000 $46.80 13.85
SUBTOTAL: MATERIALES $265.20 78.49%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO14H  MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP HOR $1,554.80  * 0.033400 $51.93 15737
EQ815F COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES HOR $1,15483 0.010400 $1201 3557
815F
EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR $55579  * 0.015700 $8.73 258
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $72.67  21.51%
0,
(CD) Costo directo $337.87 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $50.68
SUBTOTAL1 $388 55
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $1.94
SUBTOTAL2 $390 49
(CU) UTILIDAD 10.0000% _____ $39.05
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $429.54

(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 5§4/100 M.N. *)

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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Concurso No
Obra

Lugar

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:

. LICITACION

. REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN

" CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE

GORDIANO GUZMAN.

Duracion:

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

LAY JUAREZ NO, 61, CD, GUZMAN MPIOQ, DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jalisco

Sapaza@

20 dias naturales

06/03/2018

12/03/2018
31/03/2018
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

% H

T Codigo —[ Concepto [ Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
Partida Al Analisis No.: 60
Analisis: CARP_ASF M2 1,170.0000 $190,265.40

A SUMINISTRO. COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA LA CARPETA ASFALTICA A UN ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE
RIEGO DE LA LIGA Y CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE) EN DONDE INDIQUE LA

DEPENDENCIA.

MATERIALES
MEZ_ASF
EMU_ASF

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

2P

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVCOMP
EQPAVI
EQPETRO

%MO1

SUBTOTAL.:

MEZCLA ASFALTICA M3

EMULSION ASFALTICA P/LIGA LT

MATERIALES

CUADRILLA No 2 (2 PEONES) JOR
MANO DE OBRA

COMPACTADOR DE ASFALTO CAT CB634C HOR
PAVIMENTADORA BLAW-KNOX DE 120 HP HOR
CAMION PETROLIZADORA DE 1105 HOR
GALONES

HERRAMIENTA MENOR %

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(C) INDIRECTOS

SUBTOTALT

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL?2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

(* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. ")

$1.820.00
$8.50

$871.52

$845.39
$1.395.49
$621.59

$4.36

) 0.052500
. 1.200000
) 0.005000
) 0.000680
* 0.007740
) 0.001690
. 0030000
15.0000%

0.5000%

10.0000%

$100.80 7841
$10.20 7.97%
$111.00 86.78%
$4.36 341%
$4.36 3.41
$0.57 045
$10.80 8 44%
$1.05 0.82%
$0.13 0.10%
$12.55 9.81%
$127.91 100.00%
$19.19
$147.10
$C.74
$147 .84
$14.78
$162.62

DIR. GENERAL DE SAPAZA' C DR. ALFONSO DELGADO BRISENO



Pagina 1 o«

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:

Sapaza@ |
|

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE

Concurso No: LICITACION Fecha:  06/03/2018 Duracién: 20 dias naturales ’
GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN.

DOCUMENTO
ART. 45 All RLOPySRM

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 Inicio obra: 12/03/2018 Fin obra: 31/03/2018

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

“j Codigo | Concepto Unidad Fecha Cantidad | Precio _ | importe | % Incidenciiﬂ
MATERIALES )

302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON 09/02/2018 0.643500 $2,137.93 $1.375.76 3 -5

303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3. (3/8 @), KG. KG 09/02/2018 5.850000 $19.52 $114.19 0G
0.557 KG/M

304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA 10/11/2017 2.925000 $17.28 $50.54 002

305-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 10/11/2017 14.625000 $29.00 $424 .13 D1

3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m)

EMU_ASF EMULSION ASFALTICA P/LIGA LT 13/03/2018 1404.000000 $8 50 $11.934.00

MAT_0084 MATERIAL DE BANCO M3 15/03/2018 212.940000 $240.00 $51,105.60

MAT_0085 PUZOLANA M3 15/03/2018 91.260000 $120.00 $10,951.20 3T

MEZ_ASF MEZCLA ASFALTICA M3 13/03/2018 61.425000 $1,920.00 $117,936.00 40 5
TOTAL MATERIALES $193,891.42

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO'vI_;)ELGADO BRISENO
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Sapaza@ ‘

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:

Concurso No: LICITACION Fecha:  06/03/2018 Duracion: 20 dias naturales

Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE

GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN. DOCUMENTO

ART. 45 A Il RLOPySRN

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 Inicio obra: 12/03/2018 Fin obra: 31/03/2018

10, T i

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[_ceédigo ] Concepto [ Unidad [ _Fecha [ Cantidad [  Precio [ Importe % Incidencg!
MANO DE OBRA
MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION) JOR 07/02/2018 11.232000 $365.75 $4,108.10 1417
_— MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 07/02/2018 1.872000 $405.55 $759.19
P J (URBANIZACION)
MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO JOR 07/02/2018 1.123200 $700.09 $786.34
(URBANIZACION)
MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR 07/02/2018 0.936000 $767.00 $717.91
MOO011 PEON JOR 20/03/2018 11.700000 $365.75 $4,279.28 147
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 20/03/2018 1.170000 $700.09 $819.11 028
TOTAL MANO DE OBRA $11,469.93

DIR. GENERAL DE SAPAZA. C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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Cliente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Concurso No: LICITACION
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE

Fecha:

06/03/2018

Sapaza

Duracion: 20 dias naturales

GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN.

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61
L Ciudad. CD. GUZMAN MPIQ. DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jalisco

Inicio obra:

12/03/2018

Fin obra:

DOCUMENT!

ART. 45 A.ll RLOPYSRM

31/03/2018

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

|| codigo [ Concepto [ Unidad | __Fecha | Cantidad | Precio importe [ % Inci_d—en:_ni
EQUIPO Y HERRAMIENTA B
EQ815F COMPACTADOR DE TAMBOR DE HOR 20/03/2018 6.879600 $1,154.83 $7.94477 2 T3
PISONES 815F
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 20/03/2018 22.345596 $643.31 $14,375.15 4 95
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE HOR 20/03/2018 17.734737 $1.313 28 $23.290.68 B
140 HP
EQMOTO14H MOTONIVELADORA CAT. 140H DE HOR 20/03/2018 7.815600 $1.554 80 $12.151.69
215 HP
EQPAVI PAVIMENTADORA BLAW-KNOX DE HOR 20/03/2018 9.055800 $1.395.49 512637 28 4 34
120 HP
EQPETRO CAMION PETROLIZADORA DE 1105 HOR 20/03/2018 1.977300 $621.59 $1,229.07 0 4
GALONES
EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR 20/03/2018 4.843800 $555.79 $2.692.14 cu
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HOR 20/03/2018 15.561000 $582.05 $9,057.28
93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL.
1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
4 93 M. DE PROF.
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 09/02/2018 23.400000 $39.72 $929.45 )32
EQVCOMP COMPACTADOR DE ASFALTO CAT HOR 20/03/2018 0.795600 $845.39 $672 59
CB634C
$84,980.10

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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Av. JUAREZ ND.6

® CoL. CENTRC
Sapaza TeELS: (341) 412-43-3C
u.-','.'f'lll..'.' '._;:;' .""'f_l | :'I'::"-"'_.:".::-'-- OO

Fax: (341) 412-29-8¢
CiubAaD GuUuzMAN, JdaLisco. C.P 4900¢C

SAPAZA/001/2018

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA
COMO EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

Para la contratacion y ejecucion de la obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE
CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO
GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN?”, en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco.

ANTECEDENTES

El SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA), dentro de sus atribuciones
tiene la facultad de planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener,
ampliar, rehabilitar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado,
tratamiento y disposicidén de aguas residuales, asi como su reutilizacién y recirculacién, en los
términos de las Leyes Federales y Estatales de la materia.

Dentro de las acciones contempladas en el PROGRAMA POR RECURSOS PROPIOS para
el ejercicio 2018 se tiene autorizada la siguiente obra:

» SAPAZAI/001/2018 obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE
CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GQMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO
GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN?™.

Ahora bien, al celebrar un Procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA se evitaran procesos
administrativos que infieren en una Licitacion Publica o Concurso de Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas, por el tiempo que se requiere para su desarrollo, aunado al periodo de
ejecucion de la obra.

Ante tales acontecimientos y con la necesidad de contratar los trabajos sefialados, la Direccion
del Sistema de Agua Potable de Zapotian emite el siguiente Dictamen de ADJUDICACION
DIRECTA como Excepcibn a la Licitacién Publica.

FUNDAMENTACION

De conformidad con los Articulos 27 Fraccién ll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; Articulo 25 y 73 del Reglamento Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se emite el presente Dictamen de
Contratacion acorde al Procedimiento de Adjudicacidon Directa de los trabajos
correspondientes a la Obra “REHABI[.ITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA
ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE
GORDIANO GUZMAN?”.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Para el desarrollo de la obra se requiere la ejecucion de los siguientes trabajos: Trazo y
nivelacién para la realizacion del corte del terreno retiro del terreno donde se colocara la base = :f___}
hidraulica para la colocacion de la carpeta asfaltica limpieza final de la obra. = P




= AvV. JUAREZ NO.61
CoL. CENTRO
TELS: (341) 412-43-30

FAX: (341) 412-29-83

a de Zapatlan CiubAD BGuzMAN, JALISCDO. C.P 495000

SAPAZA/001/2018
PLAZO DE EJECUCION

Periodo de ejecucion de 20 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 12 de marzo de 2018
y concluirlos el dia 31 de marzo de 2018, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

MONTOS DE ACTUACION

El monto estimado presupuestado para esta obra asciende a la cantidad de $428,648.36
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEIS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M. N.),
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CRITERIOS

EFICACIA: La Persona Fisica, con actividad empresarial C. JOSE ABACU SANCHEZ
SANDOVAL, es una Empresa seria por lo que hace a su experiencia, capacidad técnica,
econdmica y administrativa, ademas de su capacidad de respuesta inmediata con relacion a
este tipo de trabajos, los cuales ha desarrollado para Entidades y Dependencias del Sector
Publico y Privado.

El hecho de recurrir al Procedimiento de Adjudicacion Directa, permite mayor rapidez para el
inicio y conclusioén de los trabajos, ademas, al asegurarnos que la Empresa seleccionada
cumple con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, econémica y administrativa, asi
como, disponibilidad inmediata de los recursos para el inicio oportuno de los trabajos, nos
facilita el proceso de contratacién, eficientando con ello la ejecucién de la obra.

En adiciébn a lo anterior, es aplicable el criterio de eficiencia en cuanto a los beneficios
obtenidos por la disminucién de tiempo que requiere una Licitacion Publica o Concurso de
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, toda vez que dichos Procesos implica un tiempo
minimo promedio entre la Publicacién de la convocatoria y el Acto de presentacion y apertura
de proposiciones de 15 dias naturales (Articulo 33 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas) considerando ademas 5 dias para evaluacién de propuestas y
emision del fallo; al realizarlo por Adjudicacion Directa este tiempo se reduce a un promedio
de 3 dias naturales. En tal sentido, se tendria un ahorro en tiempo aproximado de 17 dias
Naturales, por lo cual se garantiza el criterio de eficacia.

EFICIENCIA: Al concurrir los criterios de economia y eficacia se puede asegurar que se
cumple con el propésito de lograr un beneficio para SAPAZA al disminuir el periodo de tiempo
del procedimiento.

Asimismo se manifiesta el cumplimiento de los objetivos y actividades programadas
realizandolas en el menor tiempo posible, optimizando los recursos, que se traduce en el uso
racional de los recursos con que se cuenta para desarrollar los trabajos, que permitan lograr
los objetivos en las mejores condiciones tanto técnicas como econdmicas, que
consecuentemente beneficiaran a SAPAZA. Sin dejar de observarse las mejores condiciones
en cuanto a costo, tiempo y calidad.

ECONOMIA: Los precios unitarios, son acordes con las condiciones vigentes en el mercadof;'_“{
de la regidon donde se ejecutaran los trabajos. '
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Av. JUAREZ NO.61
CoL. CENTRO

Sa aza '_“ ' TELS: (B41) 412-43-30
_ ‘ . FaAxX: (341) 412-29-83

e Zopotlt CiubAaDp GUzZMAN, JaLisco. C.P 49000

SAPAZA/001/2018

Este criterio es aplicable de una manera favorable para SAPAZA, toda vez que el hecho de
omitir el procedimiento de Licitacion Publica o Invitacion a cuando menos tres personas, el
nivel de calidad requerido y esperado respecto a la ejecucion de los trabajos no se ve afectado.

En tal orden de ideas, con lo antes expuesto se demuestra el hecho de que el criterio de
economia es aplicable en este caso al pretender realizar una Adjudicacion Directa.

IMPARCIALIDAD: Es importante sefalar que la seleccién del procedimiento Adjudicacion
Directa como Excepcién a la Licitaciéon Publica, se realizé con el Unico objetivo de asegurar
las mejores condiciones para SAPAZA, por lo que se realizo con imparcialidad que justifica y
permite llevar a cabo la contratacion a través del procedimiento aludido, dicha imparcialidad
se refiere a economia, eficacia y eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehaciente
los objetivos y requerimientos de la contratacién que se pretende.

HONRADEZ: En este criterio se sefiala que la seleccidon del procedimiento Adjudicacion
Directa como Excepcion a la Licitacion Publica, se realiza con honradez, toda vez que dicho
procedimiento se lleva a cabo con toda transparencia al acreditarse los criterios que se
justifican, obteniéndose asi las mejores condiciones para SAPAZA.

Se cumple con este criterio, pues la Persona Fisica, con actividad empresarial C. JOSE
ABACU SANCHEZ SANDOVAL no se encuentra en alguno de los supuestos de los articulos
51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RAZONES

SOCIALES: En cumplimiento de las atribuciones y objetivos de SAPAZA, se pretende
desarrollar esta obra, que garantice el desalojo de las aguas residuales producidas por los
inmuebles que se ubican en la zona. Buscando otorgar un servicio eficiente y de calidad a la
poblacién beneficiada.

TECNICAS: Que la empresa seleccionada, y tiene la experiencia y capacidad necesaria para

el cumplimiento de los objetivos planteados, cuenta los recursos humanos, mecanicos y

técnicos para el desarrollo de las actividades encomendadas y conoce el procedimiento y
P normatividad aplicable al tipo de obra a desarrollar.

LEGALES: Se verifico que el contratista acreditara su personalidad con clave Unica de registro
de poblacion SASA610101HJCNNBO6 y se identifica con credencial de elector folio nUmero
0000078283886 expedida por el instituto nacional electoral y clave de registro federal de
contribuyentes SASA6101017K7.

ECONOMICAS: Los Precios Unitarios del presupuesto de referencia son acordes al tipo de
obray las condiciones del lugar.

ADMINISTRATIVAS: La determinacién de no optar por la aplicacién del procedimiento de
Licitacién Publica y celebrar la contratacién a través de un procedimiento de Adjudicacién
Directa, es conveniente al evitar Procesos Administrativos que infieren en un proceso normal
de Licitacién Publica o de Invitacion a cuando menos tres personas, con lo cual se garantiza
el ejercicio del recurso en el afo fiscal correspondiente tal como lo sefala la normatmdad
aplicable vigente, de lo contrario se tendria un subejercicio del recurso afectando seriamente / ;?
el recurso presupuestal para el ejercicio 2018, ademas se estaria en riesgo de no conclwr Ia /
obra al 31 de diciembre del afio en curso. \
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SAPAZA/001/2018

RESOLUCION

UNICO.- Por lo anteriormente fundado y motivado, se determina adjudicar el Contrato la de
Obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE
GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN”
por el importe de $428,648.36 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEIS CUARENTA Y
OCHO PESOS 36/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la Persona
Fisica, con actividad empresarial C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, ya que asegura
las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio
y demas circunstancias inherentes.

Cd. Guzman, Mpio. de Zapotian el Grande, Jalisco a los 08 ocho dias del mes de Marzo del
ano 2018 Dos Mil Dieciocho.
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DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

CONTRATO No. SAPAZA/001/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
(SAPAZA), A EL QUE SE DENOMINARA “EL SAPAZA”, REPRESENTADA POR EL DR.
ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA
OTRA, EL C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, AL QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L- “EL SAPAZA” DECLARA:
;= . /
L1.- QUE, TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONFORME | |
AL ORDENAMIENTO NUMERO 6 PUBLICADO EN LA GACETA DE ZAPOTLAN ORGANO N
INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO EL DiA 2 DE AGOSTO DE 2005 CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA
LEGISLACION LE CORRESPONDAN.

L2.- QUE, EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, ACREDITA SU CARACTER CON LA
DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL QUE REALIZO EN SU FAVOR EL DIA 05 DE
OCTUBRE DEL ANO 2015 EN SESION ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO A QUE SE HIZO REFERENCIA, EN LOS
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LOS /
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO COMO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, AUN EN MATERIAL LABORAL Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION-

L3.- QUE, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
SE CUENTA CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL CAPITULO DE INVERSION
PUBLICA, BAJO EL CONCEPTO OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.

L4.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. JUAREZ No. 61, COL. CENTRO, EN
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, CODIGO POSTAL 49000, MIS
SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS Q
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DIST:
PARA TODOS LOS FINES LEGALES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

L5.- QUE, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAIJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MENCIONADO
EN LA DECLARACION [3. DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN DE ADJUDICACION
DIRECTA No. SAPAZA/001/2018, FECHADO EL DiA 8 DE MARZO DE 2018, DE /
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I, 41y 43 DE L
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO 104
FRACCION I 'Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

IL.- “EL. CONTRATISTA” DECLARA: ( /

\
\

~
I1.1.- QUE, EL C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION SASA610101HJCNNBO6 Y SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO NUMERO 0000078283886 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL Y CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SASA6101017K7.

11.2.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS 1,2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1) CALENDARIO DE OBRA, PARA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS DE PROYECTO Y BITACORA DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1°, 4°, 5° Y 15 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION 1L, 3, 24, 26
FRACCION I, 27 FRACCION 11, 28, 30 1, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION 1, 46, 47, 48, 49, 50,
53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9Y 12 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES;
39, 40, 42, 69,70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PUBLICO FEDERAL; 1, 10,18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68,
83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE
DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO
GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN”. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
REALIZARLOS HASTA SU TERMINACION TOTAL, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS
EN LA DECLARACION I1.2 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

m™ SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $428,648.36 (CUATROCIENTOS \
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M. N.), INCLUYENDO ||
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 20 DiAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 12
DE MARZO DE 2018 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DiA 31 DE MARZO DE 2018,
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL | >
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO. \

“EL SAPAZA” PODRA AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER CON LA )
SUPERVISION DE LA OBRA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y /
& EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO SUPERVISOR Y Y,
RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. ‘

“EL SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LO
TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO
LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,
EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL
SAPAZA”, OBSERVANDO, TANTO “EL SAPAZA” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
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EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL/DE
LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL
CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA
ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL SAPAZA” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $107,162.09 (CIENTO SIETE MIL CIENTO
SESENTA Y DOS PESOS 09/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
PARA " QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SU ALMACEN, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO%
DE LOS TRABAJOS; ASf COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

{

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA NOTIFICACION DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACION, SEGUN SEA EL |
CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS\

TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. V-

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CAD
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, E
CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOS
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE'CONTRATO, “EL CONTRATISTA™
OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SAPAZA” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN
UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR
RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A ,
SATISFACCION DE “EL SAPAZA”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS _
TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,/ﬁ/
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION; I
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS ;/; s
TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO| DE /’f
LOS TRABAJOS. (.

LY /
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR—
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A
PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y
RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE
CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
QUE SE TRATE.
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SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL, CONTRATISTA” PARA SU PAGO,
PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “EL SAPAZA”, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN
SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV. JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO, CD. GUZMAN, MP10. DE
ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO,
SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SEU{\/
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR
SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “EL SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE
HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL
SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL
ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTE
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
SAPAZA” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
RECIBIDAS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION.

ST “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL SAPAZA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA -
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

|
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON IIAS~
ESPECIFIC ACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE
INDICAN EN LA DECLARACION 112 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS
ORDENES ESCRITAS DE “EL SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
SAPAZA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR
EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL SAPAZA”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
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FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y RECARGOS, CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL {r\,
SAPAZA” NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE \
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION

SIGUIENTE.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE
FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO |
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO. )

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” |
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR \
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE |
AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

LAS ’P(’)LIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS POR vl
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ' |
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A)- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES ’
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B)- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”, ,ﬁ/

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS~
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” O “EL SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA /
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y |‘ <~J; f

.l

D)- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A ﬁQS ,f
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
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INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO
CONTRARIO, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA EJECUCION
DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A \
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN
CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS SENALADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE
SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
' SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A |
CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE \/
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12}
(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “EL SAPAZA”. LA LIBERACION
DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGH
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS |
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. \

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL

PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO

A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES

CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, __

TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS /

CORRECCIONES, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA '

™ REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. ‘\
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LO“S’/
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE
SE CITA EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
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COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; STES A LA BAJA, SERA “EL SAPAZA” LA QUE LO
REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN,
DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL
SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE “ELj
CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA EL DERECHO D
ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION
QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
) \
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL @

SAPAZA» LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE | 9
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS \ '

\"‘\

A NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.
UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL “
PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENT
DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATIST
DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES,
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A :
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO

DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA ,_/
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. A

\

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION DE “BL_/
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE
“EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SAPAZA” PAGARA A
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL. CONTRATO PO
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR. ‘

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.
EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, ESTABLECE COMO REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA (‘@ Il
COMO RESIDENTE DE OBRA, AL ING. CIVIL ERIC SANCHEZ NAVA, QUIEN SE IDENTIFICA \

CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 8058540 EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL |
DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL. CUAL MANIFIESTA \
CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O
SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO, Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
REFIERE CONOCER EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, Y DE
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE L
TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y .
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA /
DE “EL SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. /
[

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. { \ “:/

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIG\A A//
EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL
EFECTO LE SENALE “EL SAPAZA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL SAPAZA” POR LA VIA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
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OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL SAPAZA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. ‘E\/

“EL SAPAZA” DESIGNA AL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ, JEFE D
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SAPAZA, EL. CUAL FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” TENDRA
LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

“EL SAPAZA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO, \%.

TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE |

CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE \
- ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA.

ES FACULTAD DE “EL SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES
QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DB
ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA
APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “EL SAPAZA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS /
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL /I
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO DE
OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SAPAZA” COMPARARA EL AVANCE REAL
CONTRA EL PROGRAMADO. [/
. , \ /
- SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAR®”
ANTERIOR, EL. AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE,
“FEI, SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL
2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA
DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAIO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO,
POR LO QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL SAPAZA” LE REINTEGRARA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS
RETENCIONES MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, ST A LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.
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B).- ST“EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO
Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL SAPAZA” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA
DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS
CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL
CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE \
SE APLIQUEN, “EL SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE |
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA |
- LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA D

ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO D

QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI “EL SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129 BEE
REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL INCISO 3.3 APARTADOS 3.3.16 Y
3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL, SAPAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL
- MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL’
PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONAAS £
MISMAS O LOS TRATADOS. (f (y /

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN_EL/
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A
LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O
QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO
ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE
MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA.
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LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y
MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL SAPAZA”
LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO

O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRAT
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER 1\
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. J

“EL SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN ,
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN \
QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA | %
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA.

m , .
CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “E \(
SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS
QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS|
TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU
PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO Q E\F :
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. '

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
o MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O |
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN |
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN %'
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS /
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “E
CONTRATISTA”. |
NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE.DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO
DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
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“EL SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

CUANDO “EL SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS
HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN
SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15
(QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO “EL SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DiAsg\f
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD
JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

{

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES
ADUCIDAS POR ESTE, “EL SAPAZA” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS,
EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” PODRA JUNTO CON \
“EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL RIN \ *
DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRAB
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE «
SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

10).- ST INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA !

A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA /

COMO DEFECTUOSA POR “EL SAPAZA”. _,/ ,

I).- ST NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN rESTE

CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES

POR ESCRITO POR “EL SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA. j
DE\J:G)

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION
TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE
SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS
QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL SAPAZA”, ASI COMO CUANDO ESTA
HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS
TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.
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V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

VI).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIII).- SI “EL. CONTRATISTA” NO DA A “EL SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI“EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QU

HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD. (\
X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION |
CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA

P LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y |
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES K
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIV
DE ESTE CONTRATO POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE L
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, E

UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE L

NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y

NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
o INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA \/f
RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL |
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS ‘;’
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO |
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, 4‘/
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”. :

\ (Y
DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. e j

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION III, DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO
A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.
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EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL
SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO
MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A
“EL CONTRATISTA” POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN UN TERMINO’{\l
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA
LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y \
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE |
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO E
ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA E
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO: “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS i
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

—

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL ~ Y/
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A ;
LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A
“EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; ST TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO,
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

S1 DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL/
SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL SAPAZA”,
EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y St NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTfCULOS 17-A° Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
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CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR
EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE P
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UN
DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMA
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5%
(CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VII, DE LA LEY ORGANICA DE/ LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. L

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE S LAS CONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, D
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL SAPAZA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL
CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
USCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS
QUE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION
Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS
ECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL
PROBLEMA PLANTEADO.
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C).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL
SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO
DiAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL
DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR LO TANTO, “EL. CONTRATISTA” RENUNCIA A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE,EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE RESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL
MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN DAD GUZMAN, JALISCO, EL DIA 09 DE

MARZO DE 2018. ,
" =

POR «

DR ALFONSO DEFGADO BRISENO C. WCU SANCHEZ SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA _

TESTIGOS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA) Y POR OTRA
PARTE: EL ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN Y QUE CONSTA DE 16 FOJAS UTILES .




Afianzadora Insurgentes, S.A. de

C.V., Grupo Financiero Aserta Fianza Numero: 2020-15432-1
RFC: AlS970115HG4 Cédigo de Seguridad: BiveCAm
Avenida Peritérico Sur Ndmero 4829, Folio: 1189301
Interior Piso 8 Monto de la fianza: $42,864.84
Col. Parque del Pedregal Monto de este movimlento: $42,864.84

México 14010, Delegacidn Tlalpan,
Ciudad de México
Teléfono: (55) 5447-3900

POLIZA DE FIANZA
Lugar y Fecha de Expedicién: Ciudad de México, 09 de Marzo de 2018 Moneda: MXN
Movimiento: Emisién Vigencia: De conformidad con el texto de la p6liza de fianza.

Flado: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

Aflanzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacidn que le fue otorgada por el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en los términos de los Articulos 11°y 36° de la Ley de Instituciones de
Segquros y de Flanzas, se constituye fiadora:

Ante SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPQTLAN (SAPAZA)

f ANTE A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

PARA GARANTIZAR PQR: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, CUYO DOMICILIO SE ENCUENTRA EN CARRETERA
CIUDAD GUZMAN-COLIMA KM 1.5 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO, Y RFC SASA6101017K7, LA BUENA
CALIDAD, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE
RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nc. SAPAZA/001/2018 DE
FECHA 09 DE MARZO DE 2018 RELATIVO A: "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA
ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN" CON
UN IMPORTE TOTAL DE $428,648.36 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 36/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A.

LA PRESENTE FIANZA ESTARA EN VIGOR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA) RECIBA LA OBRA POR ESCRITO Y SOLO PODRA SER CANCELADA MEDIANTE
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE: EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA) EN EL
CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO
FINANCIERO ASERTA SE SOMETE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y LA RESPONABILIDADL QUE ASUME EN NINGUN CASO
PODRA EXCEDER DE LA SUMA DE $42,864.84 (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 84/100 M.N.) .-

=FIN DE TEXTO=

A

PARA VALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.afianzadara.com.mx
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA
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Digital Firmante: FELIPE DE JESUS SIGALA MUNOZ, Serie Centiticado; 00000100609900009382, Prestador de Servicios de Certificacion: Cecoban

VICTOR MANUEL SIGALA MUNOZ

LINEA DE VALIDACION . »\
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Afianzadora Insurgentes, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Aserta Fianza Numero: 2020-15432

-1

RFC: AlIS970115HG4 Cédigo de Seguridad: BiYeCAm
Avenida Perilérico Sur Numero 4829, Folio: 1189301
Interior Piso 8 Monto de la fianza: $42,864.84
Col. Pargque del Pedregal Monto de este movimiento: $42,864.84
México 14010, Delegacion Tialpan,
Ciudad de Meéxico
(] Teléfono: (55) 5447-3900
Pl POLIZA DE FIANZA
% Lugar y Fecha de Expedicion: Ciudad de México, 09 de Marzo de 2018 Moneda: MXN
L Movimiento: Emision Vigencia: De conlormidad con el texto de la péliza de tianza.

3l Fiado: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacién gue le fue otorgada por ef Gobierno
Federal por conducto de 1a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en los términos de los Articulos 11°y 36° de la Ley de InSlituciones de

Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora:
Anle SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

.ff WNTE A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

PARA GARANTIZAR POR: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, CUYO DOMICILIQO SE ENCUENTRA EN CARRETERA
CIUDAD GUZMAN-~COLIMA KM 1.5 EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO, Y RFC SASA6101017K7, LA BUENA
CALIDAD, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO Y QUE
RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/001/2018 DE
FECHA 09 DE MARZO DE 2018 RELATIVO A: "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA
ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN" CON
UN IMPORTE TOTAL DE $428,648.36 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 36/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A.

LA PRESENTE FIANZA ESTARA EN VIGOR UN ANO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA) RECIBA LA CBRA POR ESCRITO Y SOLO PODRA SER CANCELADA MEDIANTE
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE: EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA) EN EL
CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., GRUPO
Wl FINANCIERO ASERTA SE SOMETE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 283 DE LA LEY DE
I INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y LA RESPONABILIDAD QUE ASUME EN NINGUN CASO
PODRA EXCEDER DE LA SUMA DE $42,864.84 (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS 84/100 M.N.) .-

=FIN DE TEXTO=

PN

PARA VALIDAR LAAUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.afianzadora.com.mx

..} CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POLIZA
iM CRes
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- FACTURA ELECTRONICA
Serie Folio Infemo 368
‘W \ “""““‘““‘“‘ de: """”‘ .' Fotio Fiscal 1663ED48-DB72-4E50-AF1C-63276B74B5E5
Namero de Serie del Certificado CSD 00001000000403491733
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL pgmero de Serie del Gertificado SAT 00001000000403442064
, RFC: SASA6101017K7 Lugar. Fecha y Hora de certificacién
KM. 1.5 CARRET%‘?G&% ggm - J%%lecmé CIUDAD GUZMAN, JALISEO CP 49000
C.P. 49000 2018-03-21T14:03:05
Chiente:  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
RFC: SAP050802860
Domicilio; AV. JUAREZ 61
Colonia: COLONIA CENTRO C.P: 45000
Ciudad: CD.GUZMAN Estado:  JAUSCO
Forma de pago: g9 Por definir
Régimen Fiscal del emisor: 612  Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso del CFDI: P01 Por definir
Método de pago: PPD  Pago en parcialidades o diferido
4mpaitdad  Unidad SAT  Cve del Prod / Serv. - Descripcién Precio U. : Importe .

1.00 E48 01010101 - PAGO DEL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE ALOS $82,381.11 $92,381.11
TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE
DE CARPETAASFALTICA EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE
FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN. CONTRATO:
SAPAZA/001/2018.

Subtotal: $92.384.41
VA: $14,780.98
$107,162.09

CIENTO SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.

1.1}1663ED48-DB724ES50-AF1 74B$E5201m

(3 X 5t
MWWWMTMMWWWWW1M ,

benco?onzdxu+Ev4cmc;a>ng1t/.MeeN K4gzBIX0TK2094010a0ZPHWHDAjaXg40LMiOm.nioPQINIQjHs HwjikakYidm4ulzykBE ey
20RCIMGoWQMOIX2+s0jurO-+TkHTIrSbFZMD24Y SbNmTgHPWAReP3mROTWESYR S8rSEWOIQIVEGSSTNES
127IPAITHON 1h42F T 7wl Al InQWREFRZXv1In7ivm ZuMnl 11dRKO AR, IRSYAWSICAFING TN GRKITIaBOCERHRA a+OMuwial IKeridnk
Setio digitst del SAT:
AXvOZMISHMBXISRYMQZREJUIXTRY ZiwDuXikSigHXFSKIE yk+A2G2V 7 EdQOBSVVLNQANISH-SSpVAB TaCiOkpet+1 DBEss 7WHChKL7
7SX4MEI7YDRT+BweudiqwyZaag4hULs0MXftg GraQwPpMuOyRDIEGC pRISUSWFVgzmmBenniFavbBQWWulMOsc20zing/LbdBKEZ pizfr
qwoloy+BRSChISINU1 ewMT0DayRDp4QuWzgbEtS OHMVyu SKn/pWK| T W TeufTkyGanc ByuskAvVSYpqUhOhGFwOTmICSI YudliCZR
GL1yylJOgnES+BrozineloYPeSg==

Este documento es una representacién imprese de ury GFD}Y




| FACTURA ELECTRONICA

Abaci

l Serie Folio Interno 371

ADYITRANID o Tgman Folio Fiscal 2347846B-7B6A-4C40-95B2-C2FBAAFF4B35

| Numero de Serie del Certificado CSD 00001000000403491733

JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL Numero de Serie del Certificado SAT 00001000000403442064
REC: SASA6101017K7 Lugar. Fecha y Hora de certificacion

KM. 1.5 CARRETERA CD. GUZMAN - COLIMA

Al N, JA
CIUDAD GUZMAN, JALISCO CIUDAD GUZMAN, JALISCO C.P 49000

C.P. 49000 2018-04-09T13:40:19
Cliente:  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
RFC: SAP050802860
Domicilio: AV. JUAREZ 61
Colonia: COLONIA CENTRO C.P: 49000
Ciudad: CD. GUZMAN Estado: JALISCO
Forma de pago: 99 Por definir
Régimen Fiscal del emisor: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso del CFDI: G03  Gastos en general
Método de pago: PPD  Pago en parcialidades o diferido
Cantidad Unidad SAT  Cve del Prod / Serv. - Descripcién Precio U. Importe
1.00 E48 01010101 - PAGO DE ESTIMACION #01 CORRESPONDIENTE A $277,143.34 $277,143.34
LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A
BASE DE CARPETA ASFALTICA Y CALLE GOMEZ FARJAS ENTRE
CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN.
CONTRATO: SAPAZA/001/2018.
DEDUCCIONES:
5 AL MILLAR.S 1,847.62
MONTO PARA EFECTC DE PAGO.... Subtotal: $277,143.34
$319,638.65 IVA: $44,342.93
' Total: $321,486.27

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAZA .
SUPERVIS =z /
ING. ER|(;91’AN@EZ NAVA ING. SANTOS GURTAVO GUZMAN HERNANDEZ ~ C-DR. ALFONSO DEL%PO BBSERIO
APUDERA«ﬁO LEGAL _ (
..A\ /" / 7 - ’r—

P

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS 27/100 M.N.

Cadena originat del complemento de certificacion digital del SAT:
[1.1]23478468-7B6A-4C40-9582-C2F BAAFF4B15|2018-04-
09T13:40:18)1AD 121214834 |bSWYFc3Dr1 ptJutiMUx+ipHHgkfkpYSEZ e+ Qfz3q4p 1 xe8RgJ/BOIBXT +WWyad TMKKUBURUO/NXC+UINWSI4AWNmMSnIVMNW6E
tsZK75l737svaXULJEUDoaAEthZcR337AX2th0)F|lYl]1CPXGEH1vbﬂDBYeUOl*athS1ymByszapArMJnZS4M4QB4quHdZGIHQ7nZOXqu|2!02LN33
‘ R \g,H64GcxxnCSqAJmWSF+nBSanvJH(5uHc4[FrBmeHTGJCZHbZW1ehngkRgthWBhuBOLﬂolnt]qZQFSSuHBK1 9h3+J5qF
ROLABH gkkp Y SEZc+ Q/z3g4p1 xe8RgIBOIBXT +WWyad TMKKUBURUO/NXC +UINWSI4 AWNmMINtVmNWEts 2K7
SI737avaXULJEUDoa4EthchJSzAXZthO}FlIYIﬂ cPX6EH 1vbfiD8YeUQl+aoJt51yt4 Byzw3apArMJInZ54M4Q84RvgHdzGIHQ7nZO
XupYi2t02LNe3HpgWKKaXLUQHX1plwVZVIHE4GoxxnCSqAJMWSF +nBBLncvJikSuHc4 IF rBWmxt1 T6jC2HbZ171ehgwPkRghwBwWBhu
8oy algreRy gePREARPUHBK19h3+5qFREw==
bqixcNFpHLE0dFBRwee+v1BP+1T2RyMXcwXGw7XasEMJc00GXRqa1ZakjAT/PptEkUGYAISgGDIbnMErmiBAexVinQrwJLoorOroUk
9L8ZIdTjyaX5UFG7VotFWAJDmnFznvgY +g+d/szNppS02pR+NFhVCR+gF 6gDDNYJ7064ImryPxxPih7aAL1+xRyRREw+89hFpm8YFK
kcWIEIyTpvBmDLIceDG2i7V+c0TG1SSbnithkAeCBHIVYbibVrOW0O6QGI6nDoW/3jzPy6M04PDe6/iM/j4V9q/90mWS sM+QryihAQRiyTYI
kFJCxKHcXkSCAKaAKEgXDKwIMajQ==

Este documsnto es una representacion impresa de un CFDI



CARATULA DE LA ESTIMACION

Contrato:
Orden de Trabajo:

SAPAZAIN04/2018

FECHA: 31-mar-18

Contratista: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
Obra: “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO
GUZMAN Y GALLE GORDIANO GUZMAN”
Localidad: ZAPOTLAN EL GRANDE Municipio:  ZAPOTLAN EL GRANDE
Fecha de Inicio: 12-mar-18 Fecha de Término: 31-mar-18
Estimacién No.: 1 UNO Periodo: 12-mar-18 Al: 31-mar-18
Resumen de Documento Avance
+ Importe de la Estimacién 369,524 .45 369,524 45 Fecha Inicial: 12/03/2018
+ Aditiva - - Financiero % 100.00%
- Deductiva - Fisico % 100.00%
+ [VA: 16% 59,123.91 428,648.36 Documental %. 100.00%
- Amortizacion 107,162.09 321,486.27 Fecha: 31-mar-18
Total 321.486.27 321,486.27
Techo Financiero Importe Acumulado Importe
Presupuesto Base 428 648,36 |Esta Estimacion 428,648.36 Anticipo
Convenio Adicional - |Acumulado Anterior Anticipo 25.00% 107.162.09
Suma Escalatorias - |Acumulado Actuat 428,648.36 Amort. Del acumulado -
Total 428,648.36 [Saldo -0.00 Esta amortizacidon 107,162.09
Total Amortizado 107,162.09
Saldo por Amortizar 0.00
. _Detalle Federal Estatal _Municipio Sumas
Importe 277,143.34 277,143.34
Escalatoria - -
IVA 44,342 93 44,342.93
Total a Facturar 321,486.27 321,486.27
2 al millar -
5 al millar 1,847.62 1,847.62
Sancion - -
Total a Pagar 319,638.65 319,638.65

P

C. déABACU SANCHEZ SANDOVAL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL DEL SAPAZA -~~~

z

S—,

'

!
C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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MEMORIA FOTOGRAFICA
OBRA:

REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ
FARIAS ENTRE CALLE FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN.

CONTRATO: SAPAZA/001/2018
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Dacll JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

Movimilento de Tierras

abacu09@hotmail.com

CIUDAD GUZMAN, JAL. A 02 DE ABRIL DEL 2018
OFICIO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Por medio de la presente le envié un cordial saludos ocasién que aprovecho para informarie
que con fecha del 31 de Marzo del 2018 se dan por terminados los trabajos del contrato
SAPAZA/PRODDER/001/2018. En referencia a la obra denominada “REHABILITACION
DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS
ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN”. De la cual fui
contratado para la ejecucion de la misma, con un periodo de ejecucion de 20 dias naturales,
que comprenden del dia 12 de Marzo del 2018 al 31 de Marzo del 2018.

Sin mas por el momento reiterarle nuestra disposicion de atenderlo en lo que sea necesario,
quedo de usted, atento para cualquier aclaracion.

ATENTAMENTE

C. JOSE ABAGU.SANCHEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

KM. 1.5 CARRETERA LIBRE CD. GUZMAN — COLIMA,
TEL. OFICINA 01(341)4139311, CIUDAD GUZMAN ,JALISCO C.P. 43000
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C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

Av. JUAREZ ND.&°
CoL. CENTRI

TELE: (341) 412-43-3(

FaX: (341) 412-29-81

CiuDAD GUzZMAN, JaLisCco. C.P 4900¢C

Asunto: El que se indica.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el dia 02 de
Abril 2018, mediante al cual notifico que el dia 31 de Marzo de 2018 concluyo los trabajos
objeto del Contrato SAPAZA/PRODDER/001/2018, respecto de la obra denominada
“REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALICA, EN CALLE
GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN”

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, Articulos 164 y 165 de su Reglamento y la Clausula Novena “Recepcion de los
Trabajos”.

A efecto de verificar la correcta ejecucion y terminacién de los trabajos, se le notifica que
debera presentarse el dia 04 de Abril de 2018 a las 09:00 horas en el lugar donde se ubica la

Obra, para llevar a cabo el Acto de Entrega-Recepcion de la misma.

Sin mas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”
"2018, ANO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL

ZAPOTLENSE JUAN JOSE ARREOLA ZUNIGA”

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 02 DE ABRIL DE 2018

DR. ALFQE@I' : 0 DELGADO BRISENQ

DIRECTOR G ERAL O.P.D. SAPAZA
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AV. JUAREZ ND.&1

CoL. CENTRD

TeELs: (341) 412-43-30

Fax: (341) 412-29-83

CiupAaD BuUzMAN, dAaLisco. ©.RP 49000

Asunto: El que se indica.

C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el dia 02 de
Abril 2018, mediante al cual notifico que el dia 31 de Marzo de 2018 concluyo los trabajos
objeto del Contrato SAPAZA/PRODDER/001/2018, respecto de la obra denominada
“REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALICA, EN CALLE
GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE FRANCISCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN”

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, Articulos 164 y 165 de su Reglamento y la Clausula Novena “Recepcion de los
Trabajos”.

A efecto de verificar la correcta ejecucion y terminacion de los trabajos, se le notifica que
debera presentarse el dia 04 de Abril de 2018 a ias 09:00 horas en el lugar donde se ubica la
Obra, para llevar a cabo el Acto de Entrega-Recepcion de la misma.

Sin més por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE
"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUAPALAJARA”
"2018, ANO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL
ZAPOTLENSE JUAN JOSE ARREOLA ZUNIGA”
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, 02 DE ABRIL DE 2018
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DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL O.P.D. SAPAZA
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Av. JUAREZ NO.6 1

e
‘ CoL. CENTRO
apaza TELS: (341) 412-43-30
&Mma table de

FAX: (341) 412-29-83
Ciubap GuzMAN, JAaLisco. C.P 49000

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NUMERO SAPAZA/001/2018.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 09:00 horas, del dia 04 de
ABRIL del 2018, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y

P recepcion fisica de los trabajos, se reunieron en la calle Gdmez Farias al haber terminado el recorrido y

Y revisado las obras en relaciéon del contrato ya mencionado con nombre de “REHABILITACION DE
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE
FRANCIASCO GUZMAN Y CALLE GORDIANO GUZMAN. Las personas fisicas y/o morales y ,
servidores publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente [
acta.

Los que intervienen en el acto: ";I\"_\ \\\
L}

C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL. EN SU CARACTER DE CONTRATISTA Y RN \

REPRESENTANTE LEGAL. \

C. ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SUPERVISOR SAPAZA.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

[}
SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELES PARA SU POSTERIOR CORTE POR MEDIOS MECANICOS DONDE SE
ACAMELLONARA EL MATERIAL PARA EL POSTERIOR RETIRO, CARGA Y ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIOS MECANICOS CONTINUANDO CON LA RE ‘\
N NIVELACION Y EL MEJORAMIENTO DE SUELO POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION
DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO Y PUZOLANA EN
PROPORCION 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO COLOCACION Y
COMPACTACION DE MATERIAL PARA LA CARPETA ASFALTICA CON UN ESPESOR DE 5 CMS \
DONDE INCLUYE EL RIEGO DE LA LIGA Y CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22.

lil. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato nimero SAPAZA/PRODDER/05/2017 es de:

$ 428,648.36 (* CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

OCHO PESOS 36/100 M.N. *)
IV. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS. P o
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™ AvV. JUAREZ NO.61
CoL. CENTRO
Sapaza ‘ TELS: (341) 412-43-30
) ‘ . FaX: (341) 412-29-83
istema Os Agua Potnble de Zapotién Ciubap GuzMAN, JALISCO. C.P 49000

El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 12 DE MARZO DEL 2018
Fecha de terminacién: 31 DE MARZO DEL 2018
Plazo de ejecucion: 20 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucioén:

Fecha de inicio: 12 DE MARZO DEL 2018

Fecha de terminacion: 31 DE MARZO DEL 2018 A
Plazo de ejecuciéon: 20 DIAS NATURALES |l

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE | |\

AUTORIZACION. VAN
z IMPORTE IVA TOTAL RETENCION MONTO
ESTIMACION EJERCIDO
Anticipo 25% $92,381.11 $14,780.98 $107,162.09 $0.00 $107,162.09
Estimacion 1 $277,143.34 | $44,342.93 $321,486.27 $1,847.62 $319,638.65
Retenciones
TOTAL ] $428,648.36 $ 1,847.62 $426,800.74

VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION DE SAPAZA POR PARTE DE LA
CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Se entrega la siguiente documentacion por parte del contratista ha el SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN, Plano Arquitectonicos, Estimaciones de obras.
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Sapaza D AV. JUAREZ NO.6 1

CoL. CENTRO
TELS: (341) 412-43-30

Fax: (341) 412-29-83

ernuocnuln P Ciubap GuzMAN, JAaLisco. C.P 49000

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOT
R
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C. DR, ALFONSO DELGADO BRISENO
DIR. GENERAL DE SAPAZA

C. ING. SA GUSTAVO GUZMAN

HERNANDEZ
SUPERVISION SAPAZA

POR EL CONTRATISTA
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