GOBIERNO MUNICIPAL

ZAPOTLAN EL GRANDE

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN

OBRA: “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE
CON TUBERIA DE 10" « PVC SERIE 25 DE
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS
ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y
PRIVADA AZTECAS.”






CHECKLIST DE OBRA

OBRA: "SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE NORMA SANITARIO
EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA AZTECAS”

TOTAL: $ 463,000.00

ENTREGADO
No. ORDEN DE EXPEDIENTE (OK-NOK)
1 PORTADA o¥
2 PLANOS -
3 NUMEROS GENERADORES o\
4 PRESUPUESTO bu
5 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS oL
8 EXPLOCION DE INSUMOS oL
7 CALENDARIO DE OBRA oW
PROCESO DE ADJURICACION DE OBRA
CONVOCAQRIA
8 8-A) Invitaciones a contratistas 3 "
8-A) Bases del concuerso
CONCURSO DE OBRA
8-A) Acta de visita de obra
9 9-B) Junta de aclaraciones &
9-C) Acta de Apertura de Propuestas Tecnica y Economica w
9.D) Propuestas de contratistas (PT y PE)
RESULTADQ DEL. CONCURSO
10 10-A) Evaiuacion de Propisiciones .
10-B) Dictamen de Adjudicacion o
10-C) Acuerdo donde se autoriza la asignacion de 1a obra
11 DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA oW
12 CONTRATO o
13 FIANZAS [
14 ANTICIPO o
15 ESTIMACIONES DE OBRA s
16 BITACORA oV
17 OFICIOS DE AVISO DE TERMINACION DE OBRA (Contr. Y Q. P.)
18 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION oM
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Concurso No. LICITACION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

CHente:

Duracién:

QObra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE NORMA
SANITARIO EMN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA
AZTECAS.

Lugar: AV, JUAREZ NO, 681, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

Sapaza@

40 dias naturales
Fecha: 06/11/2017

Inicio Cbra: 06/1172017
Fin Obsa: 15/12/2017
DOCUMENTO
ART 45 AIX RLOPySRM

PRESUPUESTO DE OBRA

Cdd
A

-~
TIRZ_NIV

CNC_CRT

o Concepto | Unidad ] Cantidad | P. Unitario |

Importe | % |l

AS
RED DE DRENA.JE

LIMPIEZA, TRAZO Y NIWELACION PARA LINEAS DE M
DRENAJE Y AGUA CON EQUIPQ TOPOGRAFICO,
INCLUYE:PUENTES Y NIVELETAS.

CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN M
PAVIMENTO DE CONCRETO.

DEMOL!_CONCR DEMOCLICION Y RUCTURA CON MAQUINARIA DE M3

EXC_MAQ

CARG_AE

e

INS_TS10

REL_ACO

REL_CEP

POZ_0A2

PAVIMENTO DE CONCRETC HIDRAULICO HASTA UN
MAXIMO DE 020 DE ESPERO CONSIDERANDO
CUALQUIER SECCION INCLUYE: MAGUINARIA Y MANC
DE OBRA,.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, M3
MATERIAL TIPO “B" DE 000 A 200 MTS DE
PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC. ACARREQ
LIBRE A 20.00 MTS, AFINE DE TALUDES Y FONDOQ.

CARGA MECANICA Y ACARREQ EN CAMION VOLTED M3
DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O
EXCAVACION, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA,
MEDIDO EN BANCO.

TENDIDO DE CAMA DE ARENA, APISONADA DE M3
FORMA MANUAL, PARA RECIBIR TUBERA DE
DIFERENTES DIAMETROS, INC. ACARREOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE #VC DE ML
ALCANTARILLADCO SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO,
INC. ACARREOS.

ACOSTILLADO DE TUBERIA, A BASE DE MATERIAL DE M3
BANCO CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20
CMS DE ESPESOR, COMPACTADO MANUALMENTE,
INC. ACARREOS.

RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL DE BANCO M3
CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESFESOR, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL

95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS.

PQZO DE WISTA COMUN DE 1.50 A 2.00 MTS DE PZA
PROFUNDIDAD DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAMETRO,
ING. EXCAVACION, PLANTILLA A BASE DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, MEDIA CANA,
CONO DE BLOCK A TEZON ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP.1:4,
APLANADO INTERIOR CON MOTERQ CEMENTO-

130.0000

435.7500

48.8200

156.0000

266.4000

10,4000

130.0000

55.8100

83.2000

2.0000

$8.92

$40.47

$102.10

$78.53

$03.84

§572.22

$298.72

$456.89

$303.12

A

$11,560.16

$1,289.60 0.32%

$17.634.80

4.42%

$4,084.73 1.25%

$12,250.68 3.07%

$24,998.96 6.26%

$5,851.09 1.49%

$38,833.60 9.73%

$25,499.03 6.39%

6.32%

$25,219.58

$23,120.32
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Cliente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Concurso No. LICITACION
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE NORMA
SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA

AZTECAS.

Lgar: AV, JUAREZ NO. 61 . CIUDAD GUZMAN Jalisco

Duracién:

Sapaza @ﬁ_

40 dias naturales

Fecha: 06/11/2017

Iniclo Obra: 06/11/2017
Fin Obra: 15M112/2017

DOCUMENTO
ART 45 A.IX RLOPYSRM

PRESUPUESTO DE OBRA
| Unidad | Cantidgad | P. Unitario | Importe | % |
R O PRGE
TAPA DE POLIETILENO.
‘, 'IS_DES10 DESCARGA DOMICILIARIA DE LONGITUD VARIABLE A PZA 37.0000 $3,123.99 $115,587.83 28.96%
BASE DE SILLETA 107 x 67, GODO 6" x 45°, TUBO PVC
DE NORMA DE 6" DE DIAMETRO, INC. TRAZO ¥
NIVELACION, EXCAVACION, CAMA DE ARENA,
INSTALACION, ACOSTILLADO, RELLEND Y
COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO Y TODC
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LIMP_F LIMPIEZA GRUESA AL FINAL POR UNIDAD DE OBRA M2 1,300.0000 $11.29 $14,677.00 3.68%
TERMINADA.
PAY_CONC LOSA DE GONCRETO HIDRAULICO (F'C=250 KG/CM2), M2 244.5000 $364.19 $89,080.89 22.32%
DE ESPESOR, EN PISO DE ARROLLO DE GCALLE,
INCLUYE; TRAZO Y NIVELACION, CIMBRADO DE
PAVIMENTC 20 CMS, SUMINISTRO DE CONCRETO.
VIBRADO.
Al TOTAL RED DE DRENAJE $399,137.93 100.00%
A TOTAL CALLE AZTECAS $389,137.93 100.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $399,137.93
VA 16.00% $63,862.07
TAL DFL PRESUPUESTO MOSTRADO: $463,000.00

(" CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.*)
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

o Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duracién: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 06M11/2017
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS.

Inicto Obra:  06/1172017
Fin Obra:  15/12/2017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 , CIUDAD GUZMAN, Jalisco

— |
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto [ Unidac | P.Uniaro | Op. | Cantidad | Importe | % ||
artida: A1 Analisis No.,: 10
isls: TRZ_NIV M 130.0000 $1,280.80

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE DRENAJE Y AGUA CON EQUIPC TOPOGRAFICO, INCLUYE:PUENTES Y NIVELETAS,

MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON $162080 ¢ 0.000150 3024  3.14%
305-M3A-010t DUELA DE PINC DE 3a DE 3M4xdx8' ( PZA $2900 * 0.012500 $036 471%
0.019x2.1(x2.44 m)
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $17.00 - 0.005000 $0.09  1.18%
KG/M
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA §17.28  * 0.002500 $0.04  0.52%
SUBTOTAL:  MATERIALES $0.73 0.55%
MAND DE OBRA
1T2E-U CUADRILLA No. 75 {1 TOPOGRAFO + 2 AY JOR $1,57480  ° 0.001000 $1.57 20.55%
ESP)
1p-U CUADRILLA Ne 71 (1 PEON) URBANIZACION  JOR $43434  * 0.010942 5475 62.17%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $6.32 B8272%
QUIPO Y HERRAMIENTA
ﬁaTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $2022 ¢ 0.020000 $0.40  524%
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $6.32 ¢ 0.030000 5019  2.49%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.58  772%
(CD) Costo directo $7.84 100.00%
(CI) INDIRECTOS 1 $1.38
SUBTOTAL1 g §9.02
(CF) FINANGIAMIENTO 0,0500%
SUBTOTALZ §9.02
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.90
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $8.62

(* NUEVE PESOS 921100 M.N. *}







SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cllente:

Concurso No, LICITACION
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIC COMONFORT
¥ PRIVADA AZTECAS.

Lgar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

Sapaza@

Durackon: 40 dias naturales
Fecha: 08/11/2017

Iniclo Obra: 081172017
Fin Obra;  15/12/2017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codgo | Concep Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad ] Importe | % |
artida: A1 Ardlisis No.: 20
Andlisls: CNC_CRT M 435.7500 $17,634.80
CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO EN PAVIMENTO DE CONCRETO.
MANO DE OBRA
1PV CUADRILLA No 71 {1 PEON) URBANIZACION  JOR 343434+ 0.002442 $106  3.40%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $106 3.40%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
e HERRAMIENTA MENOR % $106 - 0.030000 $0.03  0.10%
EQCORTAP  CORTADORA DE PISO HOR $11070 7 3681000 $30.07 95.50%

SUBTOTAL: EQUIPC Y HERRAMIENTA

{CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2Z

{CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)
ﬂ {~ CUARENTA PESOS 47/100 M.N. *}

$30.10 96.60%

$31.16 100.00%
18.0000% $561
$368.77
0.0500% $0.02
$36.79

10.0000% $3.68
$40.47
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

i Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duraclén: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 06/11/2017
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS,

Inicle Obra:  06/11/2017
Fin Obra: 15122017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lgart AV, JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ Codige | Concepto Tumdad | P.Unitalo | Op. | Cantidad | importe | % |
artida; A1 Andlisis No_: 30
" Andlisls: DEMOLI_CONCRE M3 48.9200 $4,904.73

DEMOLICION Y RUCTURA CON MAGUINARIA DE PAVIMENTO DE CONCRETQO HIDRAULICO HASTA UN MAXIMO DE 0.20 DE ESPERO
CONSIDERANDO CUALQUIER SECCION INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQREA36C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 83 HP, HOR $544.24 I 9.000000 $60.47 76.91%
7120 KG, CUCHARON GRAL 1 M3,
CUCHARON RETRO 020 M3, 483 M. DE

PROF.
EQMARETRO  MARTILLO PIRETRO EXCAVADORA HOR $108.38  * 0.167500 $18.15 23.08%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $76.82 100.00%
{CD} Costo directo $78.62 100.00%
(C1) INDIRECTQS 18.0000% $14.15
SUBTOTAL1 39277
(CF) FINANCIAMIENTO 0.0500% $0.05
SUBTOTAL2 392.82
{CU) UTILIDAD 10.0000% $9.28
PRECIO UNITARIQ {CD+CHCF+CU) $102.10

ﬂ {* CIENTO DOS PESOS 10100 M.N.*)

S
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@ ]

Concurso No. LICITACION Duraclén: 40 dlas naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10* @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 06/11/2017
NCORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIC COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS.

Iniclo Obra:  06/11/2017
Fin Obra: 151122017
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 , CIUDAD GUZMAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto | uUnidad | P.unitarlc | Op. | Cantidad | importe | % ||
Al Andlisis No.: 40

Andlisis; EXC_MAG M3 156.0000 $12,250.68
EXCAVACION PCR MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, MATERIAL TIPO "B DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, INC.
ACARREOQ LIBRE A 20.00 MTS, AFINE DE TALUDES Y FONDO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETRCEXCAVADCRA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $544 24 i 8.000000 $60.47 100.00%
7120 KG, CUCHARCN GRAL. 1 M3,
CUCHARCN RETRO 0.20 M3, 493 M. DE

PROF.

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $80.47 100.00%
{CD) Costo directo $80.47 100.00%
{Ch} INDIRECTOS 18.0000% $10.88
SUBTOTAL1 $71.35
(CF) FINANCIAMIENTC 0.0500% $0.04
SUBTGTALZ $71.39
() UTILIDAD 10.0000% $7.14
PRECIO UNITARIO {CD+CHCF+CU) $76.53

(* SETENTA ¥ OCHO PESOS 531100 MN. )







SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

et Sapaza@ =

Concurso No. LICITACION Duracién: 40 dias nafurales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 0B/M11/2017
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS.

Inicio Obra:  06/11/2017
Fin Obra:  15/12/2017
DOCUMENTC
ART. 45 A1 RLOPySRM

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jaiisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo | Concepto | Unidad | P.unttaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
) artida: Al Andlisis No.: 50
Andlisis: CARG_AE M3 266,4000 $24,908.98

CARGA MECANICA Y ACARREC EN CAMION VOLTEC DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, A UN KILOMETRO DE
DISTANCIA, MEDIDO EN BANCO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE438C RETROEXCAVADORA CAT. 436 ¢, 63 HP, HOR $544.24 * 0.050000 $27.21 37.66%
7120 KG, CUCHARON GRAL 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 483 M. DE

PROF.
EQCAMION  CAMION DE VOLTEOD DE 7 M3 HOR $563.41  * 0.080000 $45.05 62.34%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $72.26 100.00%
{CD) Costo directo $72.2¢ 100.00%
(Ch) INDIRECTOS 18.0000% $13.01
SUBTOTAL1 $85.27
(CF) FINANCIAMIENTO 0.0500% $0.04
SUBTOTAL2 $65.31
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.53
PRECIO UNITARIC (CD+CHCF+CU) $93.84
{* NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. ") 4
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

et Sapaza©

Concurso No, LICITACION Duracién: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 081172017
NORMA SANITARIQ EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
¥ PRIVADA AZTECAS.

Iniclo Obra:  06/11£2017
Fin Obra:  15/12/2017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lgar: AV. JUAREZ NO. 81, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

e
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cédigo | Concepto Unidad | P. Unkaro Op. Cantidad Importe | % jl
artida: Al Andlisis No.: B0
‘Andlisls: CAM_ARE M3 10.4000 £5,951.00
TENDIDO DE CAMA DE ARENA, APISONADA DE FORMA MANUAL, PARA RECIBIR TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, INC. ACARREOS.
MATERIALES
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 $250.00 * 1.100000 $318.00 72.40%
SUBTOTAL:  MATERIALES $319.00 72.40%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA Na 71 {1 PEON) URBANIZACION  JOR 543434 ¢ 0.084200 $36.57  B.30%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $36.57 8.30%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR §11195  * 0.750000 $83.96 19.05%
%MOA HERRAMIENTA MENOR % $3857 ° 0.030000 3110 025%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $85.06 19.30%
(CD) Costo directo $440.83 100.00%
(Ch) INDIRECTOS 18.0000% $79.31
ﬂ SUBTOTAL1 $519.94
{CF} FINANCIAMIENTO 0.0500% $0.26
SUBTOTAL2 §520.20

{CU) UTILIDAD 10.0000% $52.02
PRECIO UNITARIC (CD+CHCF+CU) §$572.22
{* QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 22100 M.N.*}
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

o Sapaa d

Concursa No. LICITACION Duracldn: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 40" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 06/11/2017
NORMA SANITARIQ EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT

Y PRIVADA AZTECAS.
iniclo Obra:  06/11/2017

Fin Obra:  15/12/2017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lgar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto | Unktad | P.untalo | Op. | Cantidad | impone | ﬂ
Anglsis No. 70

INS_TS10 ML 130.0000 $38,833.80

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBC DE PVC DE ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO, INC. ACARREOS,

MATERIALES
TUB-ALCAN-01 Tubo de PVC de 10" serie 25 ML $153.62 * 1.100000 $168.98 73.46%
GRA-LUBRI-001 Lubricante para pvc lata de 500 gr LOTE $28.89 - 0.081938 $2.37 1.03%
360-211-17-40  LIMPIADOR SILER 500 ml PZA 3$44.32 . 0.056029 $2.48 1.08%
SUBTOTAL: MATERIALES $173.83 75.57%
MAND DE OBRA
1P1E CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.) JOR $1,180.03 / 21.000000 $56.19 24.43%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $56.190 24.483%
{CD} Costo directo $230.02 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 16.0000% $41.40
SUBTOTAL1 $271.42
{CF}) FINANCIAMIENTO 0.0500% $0.14
SUBTOTAL2 $271.56
ﬁ {CU) UTILIDAD 10.0000% $27.16
‘ PRECIO UNITARIO (CD+CIHCF+CUL) $208.72

{* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 727100 M.N.*)
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| SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN . ~
_— Sapaza@

Concurso No, LICITACION Durackdn: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 06/11/2017
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS,

iniclo Obra:  06/11/2017
Fin Obra: 1511272017
DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPYSRM

_Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

smr—

|

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto Unidad P. Unltario ! Op. | Canndad I mporte | % n
Al Andlisis No.: 80
REL_ACO M3 55.8100 $25,499.03

ACOSTILLADO DE TUBERIA, A BASE DE MATERIAL DE BANCO CON HUMEDAD QPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,
COMPACTADO MANUALMENTE, INC. ACARRECS.

MATERIALES
PETRQ_00% TIERRA AMARILLA M3 $12000  * 1,300000 $156.00 44 34%
SUBTOTAL:  MATERIALES $158.00 44.34%
MANO DE OBRA
1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION  JOR $43434 | 4.000000 $108.59 30.87%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $108.59 30.87%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $10859  * 0.030000 33.26  0.983%
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR $11195  * 0.750000 $83.96 2387%
SUBTOTAL:  EQUIPD Y HERRAMIENTA $87.22 24.79%
{CD) Costo directo $351.81 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 18.0000% $63.33
ﬂ SUBTOTAL $415.14
{CF) FINANCIAMIENTO 0.0500% $0.21
SUBTOTAL2 $415.35
(CU) UTILIDAD 10.0000% $41.54
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $456.89 /

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.*)

Sa

Sistema de Aguo Potable d Zepatlcn
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ‘
- Sapata
Concurso No, LICITACION Duraclén: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 0B/11/20%7
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS.
Inicio Obra:  06/11/2017
Fin Obra:  15M12/2017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco
e e— e mo— Ep— =
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Codigo | Concepto | Unidad | P. Unitario | 02. | Cantidad | lmgrte ] % |
d artida: Al Andlisis No.: 90
Analisis: REL_CEP M3 83.200Q $25,219.58

RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL DE BANCO CON HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON

PLACA VIBRATORIA AL 95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS.
MATERIALES

358-AGU-0101 AGUA DE TOMA M3
PETRO_001 TIERRA AMARILLA M3
SUBTOTAL.: MATERIALES

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION  JOR
SUBTOTAL: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

~

(CD} Costo directo

{Cl) INDIRECTOS

SUBTOTALA1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

{CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU)

{* TRESCIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. %)

$20.00 * 0.100000 $2.00 0.86%
$120.00 . 1.100000 $132.00 56.55%
$134.00 57.41%
$434.34 10.000000 $43.43 18.681%
$43.43  18.61%
$11195 |/ 2.000000 $55.08 23.98%
$55.98 23.98%
$233.41 100.00%

18.0000% $42.01

§275.42

0.0500% $0.14

$275.56

16.0000% $27.56
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

m- Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duraclén: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 061112017
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFQRT
Y PRIVADA AZTECAS.

inicio Obra:  06/11/2017
Fin Obra:  15/122017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

— — = —

L

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

— = e — . — e, — ——— o
ﬁ codigo | Concepto =7 Unidad | P.Unftarlo | Op. | Canddad | Importe | % ||
. Yartida: Al Andlisis No.: 100

Anallsis: POZ_0A2 PZA 2.0000 $23,120.32

POZO DE VISTA COMUN DE 1.50 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAMETRO, INC. EXCAVACION, PLANTILLA A BASE
DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, MEDIA CARA, CONG DE BLOCK A TEZON ASENTADO CON MORTERC CEMENTO-ARENA DE RIO
PROP.1:4, APLANADO INTERIOR CON MOTERQ CEMENTO-ARENA DE RIO PROP. 1:4, ESCALINATA, BROCAL Y TAPA DE PCLIETILENO.

MATERIALES

TABIQUE TABIQUE RQJO RECOCIDO MiL $1,957.52 . 1.172804 $229579 2579%

MATUB45 TUBC DE CONCRETC SIMPLE DE 45 CM. DE M 322214 * 1.400016 $311.00  3.49%

DA

PIEDRAB PIEDRA BRAZA M3 $238.48 * 1.694186 $404.03  4.54%

6 VARILLA DE 4" 19.1 MM KG $17.00 * 11.999412 $203.99 2.28%

308-BRO-0101 BROCAL P/POZO DE VISITA CON TAPA PZA $855.00 . 0.999999 $855.00 9.80%

SUBTOTAL: MATERIALES $40689.81 45.72%

MANO DE OBRA

1A1P CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+{1 PEON) JOR $1,052.91 * 2.000140 3210597 23.66%

1P-U CUADRILLA No 71 {1 PECN) URBANIZACION  JOR $434 .34 * 1.000081 $434.38 4.88%
‘ _’JBTOTAL: MANO DE OBRA $2540.35 28.54%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENCR % $2,540.35 . 0.030000 $7621  0.85%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $78.21  0.86%

BASICOS

302-CiM-01-544 MORTERC CEMENTCQ ARENA EN M3 $1,476.86 - 1.495998 $2295.32 24.80%

PROPORCICON DE 1:5, INCLUYE:
MATERRIALES, MANC DE CBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

SUBTOTAL: BASICOS

(CD) Costo directo
{Cl) INDIRECTOS

$2215.32 24.89%
$8,901.69 100.00%
18.0000% $1,602.30

SUBTOTAL1 $10,503.99
(CF) FINANCIAMIENTC 0.0500% $5.25
SUBTOTAL2 $10,509.24
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1,050.92

PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $11,580.16

(* ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 16/100 MN.*)

Sistema de Agua Potable Zootién
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SISTEMA DE AGUA POTABL.E DE ZAPOTLAN

crre ) _Sapaza5

Concurso No. LICITACION

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco
—— — ————_ = o —

r————

Durackdn; 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 06/11/2017
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS.
Iniclo Obra:  06/11/2017
FinObra: 15/12R2017
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|

(]

Codig | _ﬂ c@m

- Yartida;
Andlisls:

Al
INS_DES10

Anakisis No.:

PZA

j-imf P. Unitario ﬂl@.ch_;uaad i Inlponej ﬂ

110
37.0000

$115,587.83

DESCARGA DOMICILIARIA DE LONGITUD VARIABLE A BASE DE SILLETA 10" x 6", CODO 8" x 45°, TUBO PVYC DE NORMA DE §° DE
DIAMETRO, INC. TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, INSTALACION, ACOSTILLADO, RELLENC Y COMPACTACION CON
MATERIAL DE BANCO Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIALES
DESCARGA

SUBTOTAL:
BASICOS
TRZ_NIV

EXC_MAQ

CARG_AE

CAM_ARE

REL_ACO

REL_CEP

SUBTOTAL:

CONEXIONES DE DESCARGA DOMICILIARIA
CON TUBO DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE;
CONEXIONES, MANO DE OBRA

MATERIALES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA
LINEAS DE DRENAJE Y AGUA CON EQUIPO
TOPOGRAFICO, INCLUYE:PUENTES Y
NIVELETAS.

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN
CEPAS, MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00
MTS OE PROFUNDIDAD, MEDIDC EN
BANCO, INC. ACARREQ LIBRE A 20.00 MTS,
AFINE DE TALUDES Y FONDO.

CARGA MECANICA Y ACARREQ EN CAMION
VOLTEQ DE MATERIAL PRODUCTC DE
DEMOLICION YO EXCAVACION, A UN
KILOMETRO DE DISTANCIA, MEDIDOC EN
BANCO.

TENDIDO DE CAMA DE ARENA, APISONADA
DE FORMA MANUAL, PARA RECIBIR
TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS, INC.
ACARREOQS.

ACOSTILLADO DE TUBERIA, A BASE DE
MATERIAL DE BANCO CON HUMEDAD
QPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, COMPACTADO MANUALMENTE,
INC. ACARREOS.

RELLENO DE CEPA A BASE DE MATERIAL
DE BANCO CON HUMEDAD OPTIMA, EN
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,
COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA AL
95 % DE SU PVSM, INC. ACARREOS.

BASICOS

PZA

M3

M3

M3

M3

M3

$641.54

37.64

$60.47

37226

$440.63

$351.81

$233.41

Sapdza

istema de Agua Potable 6' oﬂdn

1.000000

4477834

4.296686

4296794

0.268681

* 1.532467

* 2.148475

1

.

$641.54

28.67%

$641.54

$34.21

$259.95

$31063

$116.39

$539.14

$501.71

28.67%

1.42%

10.81%

12.91%

4.92%

2241%

$1764.03

73.33%

Pégina 11 de 13
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ‘
crere: Sapazao
Concurso No. LICITACION Duracién: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUGION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: O0B8/11/2017
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT
¥ PRIVADA AZTECAS.
inlcia Obra:  06/11/2017
Fin Obra:  15/1272017
DOCUMENTQ
ART. 45 A.1 RLOPYSRM
Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 , CIUDAD GUZMAN, Jalisco
— e —— —— — . J

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

e . ——— . e ——— -

Cédigo . Concepto jldag _P.Unitaric | Op. | Cantidad | importe | % i
(CD) Costo directo $2,405.67 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 16.0000% $433.00
SUBTOTAL1 $2,838.57
(CF) FINANCIAMIENTO 0.0500% $1.42
SUBTOTAL2 $2,839.99
(CU) UTILIDAD 10.0000% $284.00
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU) $3,123.99

{* TRES MIL CIENTO VEINTITRES PESOS #9/100 M.N.*)
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
et Sapaza@

Concurso No. LICITACION

Duracién: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" & PVC SERIE 25 DE

Fecha: 08/11/2017
NCGRMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIQ COMONFORT
Y PRIVADA AZTECAS.

Inicio Obra:  08/11/2017
Fin Obra: 151272017
DOCUMENTO

ART. 45 A.t RLOPYSRM

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco
o

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo Concepto | Unidad | P.unMarlo | Op. | Cantidad | importe | % |
" YPartida; At Anglisis No.: 120
Andlisls: LiMP_F M2 1,300.0000 $14,677.00

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL POR UNIDAD DE GBRA TERMINADA,
MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA Ne 71 {1 PEON) URBANIZACION  JOR 543434 50.000000 $8.69 100.00%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $8.68 100.00%
{CD) Costo directo $6.80 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18,0000% $1.55
SUBTOTAL1 $10.25
{CF) FINANCIAMIENTO 0.0500% 50.01
SUBTOTALZ $10.26
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.03
PRECIO UNITARIO (CD+CHCF+CU} $11.20

{* ONCE PESOS 29/100 M.N. %)

Sapar

Sisteima e Agua Potable de Zopotian
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

caat Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duraclén: 40 dias naturales
| Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAIJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE Fecha: 081112017
| NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMCNFORT

Y PRIVADA AZTECAS.
Inicio Obra:  06/11/2017

Fin Obra:  15/12/2017
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPYSRM

| Lgr: AV. JUAREZ NO. 61, CIUDAD GUZMAN, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ﬁ Codigo g | | PUnltano! op. ﬁammauj ~Importe I % ||

“Partida: A Andfisis No.: 130
Anditsis: PAV_CONC M2 244 6000 $69,080.89

LOSA DE CONCRETQ HIDRAULICO (F'C=250 KG/CM2), DE ESPESOR, EN PISC DE ARROLLC DE CALLE, INCLUYE; TRAZO Y NIVELACION,
CIMBRADO DE PAVIMENTO 20 CMS, SUMINISTRO DE CONCRETO, VIBRADO.

y——

MATERIALES

365-VAR-0104 CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS KG $32ss ¢ 0.185133 $6.35 2.26%
HIDRAULICOS

303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $17.00 . 0.048235 $082  0.28%
KGIM

303-ARF-1101  ALAMBRE RECOCIDC CAL. 18, (1.58 mm @), KG $17.00 . 0.195133 $3.32  1.18%
KG, 0.016 KG/M

356-AGU-0201  AGUA DE PIPA M3 36180 - 0.003000 3018 0.07%

385-VAR-0106 REGLA METALICA PZA $254.10 * 0.001574 $0.40 0.14%

SUBTOTAL: MATERJALES $11.08 3.95%

MANO DE OBRA

1A1P-U CUADRILLA Neo 74 {1 ALBARIL + 1 PEON) JOR $1,052.81 . 0.000304 $0.32  0.11%
URBANIZACION

Qun‘rom_: MANO DE OBRA %032 0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $0.32 . 0.030000 $0.01  0.00%

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.01  0.00%

BASICOS

331-PAV-02.010 Suministro de concreto premezclado de F'c= M3 $1,345.00 * 0.200015 $269.02 95.93%
250 kgicm2, TM.A. 38 mm

SUBTOTAL: BASICOS $269.02 ©5.93%
{CD) Costo directo $280.43 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 18.0000% §50.48
SUBTOTAL1 $330.91

(CF) FINANCIAMIENTO

0.0500% $0.17
SUBTOTAL2 $331.08
{CU} UTILIDAD / 10.0000% $33.11

PRECIO UNITARIO {CD+CHCF+CU) $364.19

(* TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ")/

=histama de Agua Pomble de Zopotldn
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

ent - Sapaza@

Concurso No: LICITACION Fecha: 06/11/2017 Duracién: 40 dias naturales
Obra: SUSTITUCICN DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE NORMA
NITAR!
i;T écé\Rs O EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIC COMONFORT Y PRIVADA DOCUMENTO
: ART. 45 A.ll RLOPYSRM
Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 Inicio obra: 08/11/2017 Fin obra: 151272017
| Ciudad: CIUDAD GUZMAN Jalisco
e —— e — e — —_— —

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

frs = = —— T— =
Cédigo Conce [uUnidad |  Fecha | Cantidad |  Precio importe
. MATERIALES
301-ARE-0101  ARENA DE MINA M3 30/1072017 26.035312 $290.00 $7,550.24 2.46%
302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON 30/110/2017 0.044352 $1,62069 $71.88 0.02%
302-CEM-0102 CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO | TON 301072017 1.079989 $3,103.00 $3,351.24 1.09%
PUZOLANICO, TONELADA
303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, KG 3011072017 13.276680 $17.00 $22570 0.07%
0.557 KG/M
303-ARF-1101  ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 KG 30/10/2017 47729532 $17.00 $811.40 0.26%
mm @), KG, 0.016 KG/M
304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA 3002017 0.738200 $17.28 $12.77 0.00%
305-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' { PZA 30/10/2017 3.695508 $29.00 $107.18 0.03%
0.019x0.10:2.44 m)
308-BRO-0101 BROCAL P/POZO DE WVISITA CON PZA 301102017 1.999998 $855.00 $1,710.00 0.56%
TAPA
8-AGU-0101  AGUA DE TOMA M3 301072017 17.173056 $20.00 $343.46 0.11%
708-AGU-0201 AGUA DE PIPA M3 30/10/2017 0.733800 $61.80 $45.35 0.01%
360-211-1740 LIMPIADOR SILER 500 ml PZA 3011072017 7.283770 $44.32 $322.82 0.11%
365-CON-0103 CONCRETO PREMEZCLADC F'c=250 M3 30/1072017 48.923669 $1,345.00 $65,802.33 21.41%

KICMZ 11/2 REV 10+2

365-VAR-0104 CIMBRA METALICA PARA KG 30/10/2017 47.729532 $32.55 $1,553.60
PAVIMENTOS HIDRAULICOS

365-VAR-0108 REGLA METALICA PZA 30/1072017 0.385000 $254.10 $97.83
6. VARILLA DE 3/4" 191 MM KG 30/10/2017 23.998824 $17.00 $407.98
COD-MAT-01 Codo 45° pvc sanitario PZA 30110/2017 37.000000 $42.58 $1,575.46
COPLE-MAT-01 Cople pvc & sanitario PZA 30/10/2017 37.000000 $10.18 $376.66
GRA-LUBRI-001 Lubricante para pvc lata de 500 gr LOTE 30/10/2017 10.651940 $28.89 $307.73
MATUB45 TUBC DE CONCRETO SIMPLEDE 45 M 30/10/2017 2.800032 $222.14 $622.00
CM. DE DIA
PETRO_001 TIERRA AMARILLA M3 30/10/2017 325.268295 $120.00 $30,032.20

PIEDRAB PIEDRA BRAZA M3 30/10/2017 3.388372 $238.48 $808.06

0.51%
0.12%
0.10%

0.20%

12.70%
0.28%

v e Agua Potable de .Zopbtldn

/0
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Clet B T;;paza@ |

Concurso No: LICITACION Fecha:  06/11/2017 Duractén: 40 dias naturales

Obra; SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE NORMA

SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA DOCUMENTO
AZTECAS.

ART. 45 A.ll RLOPYSRM

Lugar: AV. JUAREZ NO. 81 Inicio obra: 0611172017 Fin obra: 15/12/2017
Ciudad: CIUDAD GUZMAN, Jalisco

—

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

————

ch% importe % incldencla
88.97 3,291.89 1.07%

Cat'ld—ad

PZA  30/10R2017  37.000000
TABIQUE ROJO RECOCIDO MIL 3011072017 2.345608 $1,957.52 $4,591.57 1.49%
TUB-ALCAN-01 Tubo de PVC de 10 serie 25 ML 30/10/2017  143.000000 $15362  $21,967.66 7.15%
TUB-PVC-6"  Tubo 6 alcantarillado serie 25 ML 30/10/2017  185.000000 $52.76 $9,760.80 3.18%
TOTAL MATERIALES T $184,74781







Concursa No: LICITACION Fecha:  06/11/2017 Duracién: 40 dias naturales

e = —— —— ————
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Gt #Sapaza@

Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10* @ PVC SERIE 25 DE NORMA

SANITARIC EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA DOCUMENTO
AZTECAS.

ART. 45 Ali RLOPYSRM

tugar: AV. JUAREZ NO. 81 Inicio obra: 06/11/2017 Fin obra: 18122017
Ciudad: CIUDAD GUZMAN, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Unidad Fecha Cantidad Precio Importe | % Incidencia I]

0O-URB-01-2  PEON (URBANIZACION) JOR 30102017 78.413219 $364.44  $28576.91 9.30%
MO-URB-032 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 3011022017 0.591360 $404.45 $239.18 0.08%
(URBANIZACION)
MO-URB-102  MANDO INTERMEDIO JOR 301072017 7.841322 $606.99 $5,481.01 1.78%
(URBANIZACION}
MO-URB-112 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR 30/10/2017 0.295680 $785.90 $228.46 0.07%
MO011 PEON JOR 301072017 4.074538 $364.44 $1,484.96 0.48%
MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 30M0/2017 13.580476 $404.45 $5,496.67 1.79%
MO041 OFICIAL ALBARIL JOR 30/10/2017 4.074638 $618.57 $2,520.45 0.82%
MO082 CABO DE OFICIOS JOR 30/10/2017 0.407464 $698.99 $284.81 0.08%
MO0B3 OFICIAL PLOMERO JOR 301072017 13.590476 $698.99 $9,499 61 3.00%
MOD94 SOBRESTANTE JOR 3041012017 1.350048 $765.90 $1,040.89 0.34%
TOTAL MANO DE OBRA $54,850.05

~

sapaza

Sistema de Agua Polable de opo’rldn
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@

Concurso No: LICITACION Fecha: 06/11/2017 Duracién: 40 dias naturales

Obra: SUSTITUCICN DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25 DE NORMA
SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA
AZTECAS.

ART. 45 Al RLOPySRM[

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 Inicio obra: 06/1172017 Fin obra: 161212017
Ciudad: CIUDAD GUZMAN Jalisco

—

DOCUMENTO

|
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cédige Conce Unidad Fecha Cantidad Precio | Imgﬂa I % incidencia [I
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBAILAR BAILARINA DE 4.5 HP HOR 301072017 181.004645 511195 $20,263.47 B.58%
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 301012017 34.036430 $563.11 $19,166.25 6.24%
EQCORTAP CORTADORA DE PISO HOR 30410/2017 118.378158 $110.70 $13,104.46 4 26%
EQMARETRO MARTILLO P/RETRO EXCAVADORA HOR 30/110/2017 8.194100 $108.38 $888.08 0.20%
EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 83 HOR 30/10/2017 61.714856 $544.24 $33,587 .69 10.93%
HPF, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1
M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
4.93 M. DE PROF.
EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 301072017 5.913597 $20.22 $119.57 0.04%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $87,120.52

L

Sapaza

istaima e »fsu(_, PU
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Sistema de Agua Potable de Zopotian CiuDAD GUZMAN, JALISCO. C.P 49000

SAPAZA/PRODDER/09/2017

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA
COMO EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

Para la contratacion y ejecucion de ia obra “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON
TUBERIA DE 10” @ PVC SERIE 25 DE NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE
CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA AZTECAS”, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco.

ANTECEDENTES

El SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA), dentro de sus atribuciones
ﬁ tiene la facultad de planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener,
. ampliar, rehabilitar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, aicantarillado,
tratamiento y disposicién de aguas residuales, asi como su reutilizacién y recirculacién, en los
términos de las Leyes Federales y Estatales de la materia.

Dentro de las acciones contempladas en el PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
DE LA CONAGUA (PRODDER) para el ejercicio 2017 se tiene autorizada la siguiente obra:

o SAPAZAIPRODDER/08/2017 “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON
TUBERIA DE 10” @ PVC SERIE 25 DE NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS
ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA AZTECAS”.

Ahora bien, al celebrar un Procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA se evitaran procesos
administrativos que infieren en una Licitacién Publica o Concurso de Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, por el tiempo que se requiere para su desarrollo, aunado al periodo de
ejecucion de la obra.

Ante tales acontecimientos y con la necesidad de contratar los trabajos sefialados, la Direccio
del Sistema de Agua Potable de Zapotian emite el siguiente Dictamen de ADJUDICACIO
DIRECTA como Excepcién a la Licitacién Pdblica.

-~ FUNDAMENTACION

De conformidad con los Articulos 27 Fraccién 1ll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; Articulo 25 y 73 del Reglamento Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se emite el presente Dictamen de
Contratacion acorde al Procedimiento de Adjudicacion Directa de los trabajos
correspondientes a la Obra “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10"
@ PVC SERIE 25 DE NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO
COMONFORT Y PRIVADA AZTECAS”.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Para el desarrollo de la obra se requiere la ejecucién de los siguientes trabajos: Trazo y
nivelacion para linea de drenaje, Corte de pavimento de concreto, Demolicién y ruptura por
medios mecanicos de pavimento de concreto, excavacion por medios mecanicos en material
tipo “B", Carga y acarreo de material producto de la excavacion, Tendido de cama de arena,
Instalacién de Tubo de PVC de alcantariliado de 107, Acostillado de tuberia con material de
banco, Relleno de cepas con material de banco, Construccién de pozos de visita, Descarga
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domiciliaria con Tubo de PVC de 6", Construccion de losa de concreto hidraulico y Limpieza
final de la obra.

PLAZO DE EJECUCION

Periodo de ejecucion de 27 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 20 de noviembre de

2017 y concluirlos el dia 16 de diciembre de 2017, de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.

MONTOS DE ACTUACION

ﬁ El monto estimado presupuestado para esta obra asciende a la cantidad de $463,000.00
’ (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M. N.}, incluido el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

CRITERIOS

EFICACIA: La Persona Fisica, con actividad empresarial ING. JOSE JAIME GARCIA
GUZMAN, es una Empresa seria por lo que hace a su experiencia, capacidad técnica,
econémica y administrativa, ademas de su capacidad de respuesta inmediata con relacion a

este tipo de trabajos, los cuales ha desarroilado para Entidades y Dependencias del Sector
Publico y Privado.

El hecho de recusrir al Procedimiento de Adjudicacion Directa, permite mayor rapidez para el rL>
inicio y conclusién de los trabajos, ademas, al asegurarnos que la Empresa seleccionada

cumple con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, econoémica y administrativa, asi

como, disponibilidad inmediata de los recursos para el inicio oportuno de los trabajos, nos i
facilita el proceso de contratacion, eficientando con ello (a ejecucion de la obra.

En adicién a lo anterior, es aplicable el criterio de eficiencia en cuanto a los beneficios
obtenidos por la disminucién de tiempo que requiere una Licitacion Publica o Concurso de
ﬂ Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, toda vez que dichos Procesos implica un tiempo
i’ minimo promedio entre la Publicacion de la convocatoria y el Acto de presentacion y apertura
de proposiciones de 15 dfas naturales (Articulo 33 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas) considerando ademas 5 dias para evaluacion de propuestas y
emision del fallo: al realizarlo por Adjudicacién Directa este tiempo se reduce a un promedio
de 3 dias naturales. En tal sentido, se tendria un ahoro en tiempo aproximado de 17 dias
Naturales, por lo cual se garantiza el criterio de eficacia.

EFICIENCIA: Al concurrir los criterios de economia y eficacia se puede asegurar que se
cumple con el propdsito de lograr un beneficio para SAPAZA al disminuir el periodo de tiempo
def procedimiento.

Asimismo se manifiesta el cumplimiento de los objetivos y actividades programadas
realizandolas en el menor tiempo posible, optimizando los recursos, que se traduce en el uso
racional de los recursos con que se cuenta para desarrollar los trabajos, que permitan lograr
los objetivos en las mejores condiciories tanto técnicas como eponémicag, _que
consecuentemente beneficiaran a SAPAZA. Sin dejar de observarse las mejores condiciones
en cuanto a costo, tiempo y calidad.







Ll

" AV. JUAREZ NO.& 1
‘ CoL. CENTRC
apaza TELS: (341) 412-43-3C

. FAX: (341) 412-29-83
Sistema de Agua Patable de Zopotian ClupAD GuzMAN, JALisED. C.P 49300

SAPAZA/PRODDER/09/2017

ECONOMIA: Los precios unitarios, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado
de la region donde se ejecutaran los trabajos.

Este criterio es aplicable de una manera favorable para SAPAZA, toda vez que el hecho de
omitir el procedimiento de Licitacion Pablica o Invitacién a cuando menos tres personas, el
nivel de calidad requerido y esperado respecto a la ejecucién de los trabajos no se ve afectado.

En tal orden de ideas, con lo antes expuesto se demuestra el hecho de que el criterio de
economia es aplicable en este caso al pretender realizar una Adjudicacién Directa.

IMPARCIALIDAD: Es importante sefialar que la seleccién del procedimiento Adjudicacion
ﬁ Directa como Excepcién a Ja Licitacién Pdblica, se realizé con ef Gnico objetivo de asegurar
L las mejores condiciones para SAPAZA, por lo que se realizé con imparcialidad que justifica y
permite llevar a cabo la contratacién a través del procedimiento aludido, dicha imparcialidad
se refiere a economia, eficacia y eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehaciente
los objetivos y requerimientos de la contratacion que se pretende.

HONRADEZ: En este criterio se sefiala que la seleccién del procedimiento Adjudicacién
Directa como Excepcién a 1a Licitacién Pablica, se realiza con honradez, toda vez que dicho
procedimiento se lleva a cabo con toda transparencia al acreditarse los criterios que se
justifican, obteniéndose asi las mejores condiciones para SAPAZA.

Se cumple con este criterio, pues la Persona Fisica, con actividad empresarial ING. JOSE
JAIME GARCIA GUZMAN no se encuentra en alguno de los supuestos de los articulos 51 y
78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RAZONES

SOCIALES: En cumplimiento de las atribuciones y objetivos de SAPAZA, se pretende

desarrollar esta obra, que garantice el desalojo de {as aguas residuales producidas por los

inmuebles que se ubican en la zona. Buscando otorgar un servicio eficiente y de calidad a la
h poblacion beneficiada.

TECNICAS: Que la empresa seleccionada, y tiene la experiencia y capacidad necesaria para
el cumplimiento de los objetivos planteados, cuenta los recursos humanos, mer_;ér_ﬂcos y
técnicos para el desarrolio de las actividades encomendadas y conoce el procedimiento y
normatividad aplicabie al tipo de obra a desarrollar.

LEGALES: Se verifico que el contratista acreditara su personalidad y existencja juridica con
copia certificada de acta de nacimiento nimero 00735, del libro 1, afio dt_e registro 1969, Qel
Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, con Clave Unica de Registro dt-',‘. Pob]acuivn
GAGJBY0408HJCRZMO3 vy se identifica con credencial dq elector fgho namero
0339072375716 expedida por el Instituto Federal Elec?oral, con Cédula F’rofggonal namero
2651528 para ejercer la Licenciatura en Ingenieria Civil, expedida por Direccion General de
Profesiones de la Secretaria de Educacion Pablica.

ECONOMICAS: Los Precios Unitarios del presupuesto de referencia son acordes al tipo de
obra y las condiciones del lugar.

: inaci icacién del procedimiento de
ADMINISTRATIVAS: La determinaciéon de no optar por la aplrcacu_ - miento

icitacién Publica y celebrar la contratacién a través de un procedimiento de Adjudicacion

i niente al evitar Procesos Administrativos que infieren en un proceso normal
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de Licitacion Pdablica o de Invitacién a cuando menos tres personas, con lo cual se garantiza
el ejercicio del recurso en el afo fiscal correspondiente tal como lo sefiala la normatividad
aplicable vigente, de lo contrario se tendria un subejercicio del recurso afectando seriamente
el recurso presupuestal para el ejercicio 2018, ademas se estaria en riesgo de no concluir la
obra al 31 de diciembre del afio en curso.

RESOLUCION

UNICO - Por lo anteriormente fundado y motivado, se determina adjudicar el Contrato la de
QObra “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10” @ PVC SERIE 25 DE
NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y
ﬂ PRIVADA AZTECAS”., por el importe de $463,000.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
' TRES MIL PESOS 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la Persona
Fisica, con actividad empresarial ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN, ya que asegura las
mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, oportunidad, financiamiento, precio y
demas circunstancias inherentes.

Cd. Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco a los 16 dieciséis dias del mes de
Noviembre del afo 2017 Dos Mil Diecisiete.

DR. ALFONSO DELGADO BRISEN
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

DélLd i-:%'-’:"‘

Misteme 4c lous Potanle te Tanotlan
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/PRODDER/09/2017 J

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)
CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/09/2017

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
(SAPAZA), A EL QUE SE DENOMINARA “EL SAPAZA", REPRESENTADA POR EL DR.
ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA
OTRA, EL ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN, AL QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
L- “EL SAPAZA” DECLARA:
L1.- QUE, TIENE EL CAR{%CTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONFORME
AL ORDENAMIENTO NUMERO 6 PUBLICADO EN LA GACETA DE ZAPOTLAN ORGANO

INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO EL DiA 2 DE AGOSTO DE 2005 CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LT
Y

LEGISLACION LE CORRESPONDAN.

1.2.- QUE, EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, ACREDITA SU CARACTER CON LA ('
DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL QUE REALIZO EN SU FAVOR EL DIiA 05 DE
OCTUBRE DEL ANO 2015 EN SESION ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO A QUE SE HIZO REFERENCIA, EN LOS &
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO COMO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, AUN EN MATERIAL LABORAL Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION-

L3.- QUE, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, |
SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS DE LA |
CONAGUA (PRODDER), PARA EL EJERCICIO 2017. N

L4.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. JUAREZ No. 61, COL. CENTRO, E
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, CODIGO POSTAL 49000, MISMO QU
SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DIST
PARA TODOS LOS FINES LEGALES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

L5.- QUE, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MENCIONADO
EN LA DECLARACION 13. DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN DE ADJUDICACION
DIRECTA No. SAPAZA/PRODDER/09/2017, FECHADO EL DiA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION 111, 41 y 43 BE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICHLO
104 FRACCION 1Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

IL- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

ILL.- QUE, EL ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN, ACREDITA SU PERSONALIDAD
COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO NUMERQ 00735, DEL LIBRO 1, ANO DE
REGISTRO 1969, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, CON CLAVE UNICA
DE REGISTRO DE POBLACION GAGJ690408HICRZMO03 Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL
DE ELECTOR FOLIO NUMERQ 0339072375716 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 2651528 PARA EJERCER LA
LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL, EXPEDIDA POR DIRECCION GENERAL DE

PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.

gdeg

| G010 ondy op oweislg
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TL2.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS &
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LA 2
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ; i
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EL CONTENIDO DE LOS 2
ANEXOS 1,2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1) CALENDARIO DE OBRA, PARA EJECUCION DE LOS
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TRABAJOS; 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS DE PROYECTO Y BITACORA DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 17, 26, 32 BIS DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; I°, 4°, 5° Y 15 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION 11, 3, 24, 26
FRACCION I, 27 FRACCION 11, 28, 30 [, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION 1, 46, 47, 48, 49, 50,
53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES:
39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PUBLICO FEDERAL;: 1, 10,18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68,
83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. (\ \

“EL SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJO \)
CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CO
TUBERIA DE 10” @ PVC SERIE 25 DE NORMA SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE
CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA AZTECAS”. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
REALIZARLOS HASTA SU TERMINACION TOTAL, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS
EN LA DECLARACION I1.2 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $463,000.00 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL PESOS 00100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO., \

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 27 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 2
DE NOVIEMBRE DE 2017 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DiA 16 DE DICIEMBRE
DE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN E
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER CON LA
SUPERVISION DE LA OBRA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO SUPERVISOR Y/_\
RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. /

BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE

TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS" * =~
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO
LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE ViA Y @
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, m
CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE. 5

ASIMISMO, “EL SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL. CONTRATISTA”, Q
EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS N
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL M
SAPAZA”, OBSERVANDO, TANTO “EL SAPAZA” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS
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DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL,

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL/DE
LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL
CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA
ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL SAPAZA” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $115,750.00 (CIENTO QUINCE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SU ALMACEN, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICI
DE LOS TRABAJOS; ASi COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES D
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA NOTIFICACION DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACION, SEGUN SEA EL
CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADQ PROPORCIONALMENTE CON CARGQO A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL
CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAIJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SAPAZA” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO E
UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR
RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES \
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A A
SATISFACCION DE “EL SAPAZA”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCUR
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISI,ON
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS
TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITJO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO \PO
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFQO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A
PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y
RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS I7-A Y 2I), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA?”.

S
W

gl

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE
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CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO,

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO,
PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “EL SAPAZA”, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN
SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV. JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO, CD, GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO,
SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SH |
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS \
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR
SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

\

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “EL SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAIJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE
HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL
SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL
ACTA DE RECEPCION FIiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAIOS.

CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA\A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECT
RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULT
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
SAP » OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINOC DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
RECIBIDAS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, §
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL SAPAZA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRA
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO,
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CONNAY =
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE m
INDICAN EN LA DECLARACION I12 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS
ORDENES ESCRITAS DE “EL SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, N
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE \
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE (m
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL a
SAPAZA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA N
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR ~ ©
EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU [
TERMINACION,
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL SAPAZA"”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y RECARGOS, CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 2I), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
SAPAZA” NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QU
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIO
SIGUIENTE.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE
FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

ESTA GARANT{A SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA PQR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA
AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

LAS ’P(')LIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS POR
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A)- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO; B

B)- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA™,

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE

CONTRATISTA” O “EL SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTE)
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D)- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERA! m
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL M ;
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE -
DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. {%

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” @&
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL A
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA ™"7*
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO {4
RESPECTIVO.
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CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO
CONTRARIO, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL SAPAZA"”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA EJECUCION
DE LA OBRA, “EL. CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL [0% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL. CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN?\;
CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS SENALADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE
SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,
SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A \
CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS, “EL. CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 1
(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “EL SAPAZA”. LA LIBERACION
DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLI
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DIC
CORRECCIONES, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA,
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL SAPAZA” Y “EL CONT
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARA

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEG
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OC
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA @
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION M 2
CORRESPONDIENTE.

i

SE CITA EN LA FRACCION 1II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN

LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 DEL :
REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ‘/ )
MISMAS.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE &j






sapaza @ 7

( CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/PRODDER/09/2017

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAY A CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL

CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; ST ES A LA BAJA, SERA “EL SAPAZA” LA QUE LO
REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS iNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN,
DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL
SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE “EL
CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA EL DERECHO DE
ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LAL\J
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION
QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL
SAPAZA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES,
PROCEDERA A LA RECEPCION FiSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO
DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILID

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA
DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES, EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAV
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCE
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO -
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA

VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, STE /
TENDRA UN PLAZO DE I5 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE/A SU
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA A
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION DE «
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO N
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTBES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

istama de Agua Poiabis de Zapotlan

A).- CUANDO “EL SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS

Sa
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TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE
“EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE,

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SAPAZA” PAGARA A
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDOQ ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

D)- CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA ?
RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.
EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

SIENDO PERSONA FiSICA Y DE PROFESION INGENIERO CIVIL “EL CONTRATISTA”
ESTABLECE QUE EL MISMO FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, QUIEN TIENE
ACREDITADA SU PERSONALIDAD E IDENTIDAD EN EL APARTADO IL1. DEL CAPITULO DE
DECLARACIONES, MISMO QUE MANIFIESTA CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA
EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO, Y TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. REFIERE CONOCER EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENE
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

I
l
i
I

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA,
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE “EL SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. /”” /

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBEIGA ooy
EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJO§ / _}
DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. A
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS M
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA %73
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL %
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL ,,}ﬁ
EFECTO LE SENALE “EL SAPAZA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS

QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, | ?aﬁa
QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL SAPAZA” POR LA VIA JUDICIAL %
CORRESPONDIENTE. S
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ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL SAPAZA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DESIGNA AL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ, JEFE D
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SAPAZA, EL CUAL FUNGIRA COMO §
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE L
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” TENDRA
LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL SAPAZA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO,
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA.

ES FACULTAD DE “EL SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES
QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE
ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

|

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIE
TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, L
APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “EL SAPAZA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO DE
OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SAPAZA” COMPARARA EL AVANCE REAL
CONTRA EL PROGRAMADO. -

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE,
“EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LA

DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION I
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAME
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO,
POR LO QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL SAPAZA” LE REINTEGRARA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS
RETENCIONES MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.
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LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, ST A LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO
Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL SAPAZA” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA
DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARAN
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS
CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMO
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERE
GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE *“E
CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE APLIQUEN, “EL SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO LA GARANTIA DEL
ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI “EL SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129 DEL
REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL INCISO 3.3 APARTADOS 3.3.16
3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA!
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LA
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL..

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS/\
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE‘L '
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES ‘AL !
PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CO
MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAW I
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTCHA
LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BA
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O
QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO
ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, N! CONVENIRSE PARA 7
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y |
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE =
MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA M
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
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PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES Al. MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y
MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL SAPAZA”
LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO
O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN (\
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. i \

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y E
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN
ﬁ QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
- TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS
QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU
PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON k2

MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO
, EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”,
‘ DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBEKA
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO P
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y §

CONTRATISTA”.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENT m
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO N
DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA™. ;

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA p &
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO &’
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. k@
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,

CUANDO “EL SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS
HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINAC ION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN
SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE I5
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTQO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO “EL SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”P
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD:
JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES
ADUCIDAS POR ESTE, “EL SAPAZA” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS,
EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” PODRA JUNTO CON
“EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN
DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. '

“EL SAPAZA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRAT
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJ
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL
SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SI
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

IM).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA
A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECT /‘B'A_\
COMO DEFECTUOSA POR “EL SAPAZA”.

HI).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO EST]PULADO EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDEN S DADA 7N
POR ESCRITO POR “EL SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA. ‘

TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA m
CONSTRUCCION Y QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA”, EL. ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA N 2
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. :

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE
SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS
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QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL SAPAZA”, ASI COMO CUANDO ESTA
HUBIERE ORDENADQO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS
TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- 81 ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- ST “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION
CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” \

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,

ﬁ LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y

' REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA

LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, \%
UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIO

ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LF B\
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA
RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN-EL4

FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUFADO
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, A3l COMQ
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO
LE HAY AN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

fihh

Gan

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“El, SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TER A
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO w
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION 11I, DE

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO

A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO

istema do Agua Puiabie dg 7
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RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL
SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO
MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A
“EL CONTRATISTA” POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN UN TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA
LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL
ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,

“EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA
DENTRO DE LOS 26 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACT
RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCE
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL

TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA Af
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICI0O SU RESULTADO A “EfafFNSS
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, SIGUIENTES §
LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO /
“EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURAEES PAR/
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TER
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

lopdtién

temu 63 Aguq Potabie de

SIDEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRAT coph %
SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS (% =
NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL SAPAZA”, %
EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE m
CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES o g
ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES %
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CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 2I), COMO SI SE TRATARA DEL

EN CASO DE NG OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS‘ POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR
EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTE'S A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONﬁs QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMAC]ON. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGA CIONES DE LAS PARTES. 1‘

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.
A W

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PAR
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5%
(CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON E
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO_
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUN Lo
ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VII, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL .

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. .

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVER

FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFIGOS I
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO,
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

opotidn

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL SAPAZA”, MEDIANTE UN ESCRITO\EN k (y v
CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS R
QUE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION /g
Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN ¥

EL QUE HAYA OCURRIDO.

& Aqua Polnble d.ﬂ
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N A E DIRECTOR GENERAL
B).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER D
D)E “EL SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DiAS NATURALES, CONTADOS A m
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS
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NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL
PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL
SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO
DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL
DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL
T MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO, EL DIA 17 DE
e NOVIEMBRE DE 2017.
7

_
DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA

C. BAULC Z GARCIA
SUBDIRECTOR ICO DE SAPAZA

~

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA) Y POR OTRA
PARTE: EL ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN Y QUE CONSTA DE 16 FOJAS UTILES

SapazZa

istama de Aqua Potable de .‘






Para verificar loa datos de la presente pdliza de flahza,

‘ . . usted puede a:.:cdeer : m.ac::::zsmonterrey.com
. ACE Flanzas Monterrey _ o comunicarse a los t Iréf 01 800 01‘?;3.;:

P POLIZA DE FIANZA EXPEDICION
BENEFICIARID 05082018
MONTO DE FIANZA MONE DA NO. DE FIANZA INCLUSION ENDOSO
46,300.00 PESOS 1930680 g _ @000

ACE Fianzas Monterrey, S.A.'; con domicilio en Av, Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piao 15, Colonia Juarez, Delegacion Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de
México, México; en gjercicio de la autarizacion que le otorgd el Gobierno Federel por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en los términos de los
articulos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 46,300.00 CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
PESOS 00/100 M.N.

Por: JOSE JAIME GARCIA GUZMAN

Ante: A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

ANTE Y A FAVOR DE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

PARA GARANTIZAR POR ING. JOSE JRIME GARCIA GUZMAN, CON DOMICILIO EN CALLE MOCTEZUMA No,., 382 CENTRO EN CIUDAD
GU2MAN, JALISCO Y R.F.C. GAGJ620408GS8, LA BUENA CALIDAD, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER ANOMALIA EN QUE HUBIERA
INCURRIDC EL FIADO DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. SAPAZA/PRCDDER/0S/2017 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, CELEBRADO CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA) RELATIVO A: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" O PVC SERIE 25 DE NORMA
SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA AZTECAS, CON IMPORTE TOTAL DE $463,000.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS QO/IOO M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

LA PRESENTE FIANZA ESTARA EN VIGOR POR EL PERICDO DE UN ANC CONTADO A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCION DE LOS

TRABAJOS Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LC ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y LO DISPUESTC CON LA LEY DE CBRAS

PUBLICAS Y SERVICICS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTC, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJCS

MATERIA DEL CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDCOS EN S50 TOTALIDAD POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN/
{SAPAZRA) .

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. EXPRESAMENTE DECLARA: A).— QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

B) QUE EN CASC QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN

CON LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA <CON DICHA
PRORROGA ¢ ESPERA. C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE

ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, D) SOLO PODRA SER CANCELADA LA PRESENTE FIANZA POR
EL SISTEMA DE AGUA PCTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA}. E) ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCICH ESTABLECEDO EN LOS ARTICULOS 279 AL 283, * 178 DE LA LEY DE INSTITUCICONES DE

SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO SE SOMETE A LA COMPETENCIA'\ DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE

GUADALAJARA, JALISCO, EN CAS0 DE CONTROVERSI

-

—————————— FIN DE TEXTQ  =—----——--- -

Expedido en: OFICINA: 00503; GUADALAJARA, JALISCC

ACE Fianzas Momtamay, 5_A, 8E SUJETA A LA LEY DE INS TITUCIONES OE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN EGPECIAL A LAS DISPOSICIONEES CONTENIOAS EN ElL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTD DE LA{3) O8LIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.

f
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I ACE Fianzas Montartey, 5.4 POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAVES DE
MORAN LOPEX SUICURSALES BANCARIAE, EN CASO DE SER PAGO MEDJIANTE CHEQLIES, €STE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Flanzas Monterrey, S.A. CUALOUIER PAGO
MOLIT40930045 OUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS.
— Consulle nuestro Bviso de privacidad en:
ESTE DOCUMENTO NO ES YALIDQ | PREBENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES OE GARANTIAS, A.C. www.aceflanzasmontemray, com LINEA DE VALIDACION
RF.C. FMOBI0S0IPR1  ACE Fianzas Monterrey, 5.A. E 09 1 9 8 52 F B 5
Este documento es una representacion grifica de una pdiiza emitida en términos de las disposiciones en maleria de Pagina 1 de 2
Comercio Electrénico previstas dentro dei Cédigo de Comercio Vigente.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 208 y 240, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacion contractual queds registrada ante la Gomision Nacional de Sequros y Fianzas, a partir del dia 01 de
Marzo de 2018, con el nimere CNSF-FO009-0039-2016 v se vincula a la documentacion contractual que ACE Fianzas Monlerrey, S.A_ ya tiene registrada para uso general de todos los tipcs de fianza, misma que sera aplicable
independientements del producio especifico de que se frate.” i =



. ACE Fianzas Monterrey

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE

BUENA CALIDAD SUBRAMO OBRA

Garantizan la buena calidad de las Obras, Bienes o Servicios entregados, por un tiempo determinado ¥ en su caso la reparacién de los vicios

ocultos que resultaren a cargo del fiado, bajo los términos y

/
1. Los términos de esta pdliza deben ser claros yé:recisos en los que consten con exaclitud el
monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL {L0S5) BENEFICIARIOS (ng EL DE {LOS
FIADO(S), la obligacidn principal afianzada, vigencia, forme en que el BENEFICIARIQ (S) debera
de acreditar el incumplimiento, demds clausulas que deberdn regir la poliza y firma del
representante de le Institucion. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguras y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la péliza y sus documentos relacionedos, teles como aumento o disminucion de

su monlo, les Frdrr as de su vigencia o cualﬁuier otra modificacion deberd (n) conservarios EL

%OS) BENEFICIARIO(S) y debera presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante [a
fianzadora, Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fienza se reputan actos de comercio pare lodos
los que en ella intervengan, sea come BEMNEFICIARIO(S), FIADQ(S), SOLICITANTE(S).
CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIQ(S), con excepcion de la garantia hipotecaria
que por la Fianza haya otorgado, y estaran regidos por la LISF ¥ en lo que no prevea por la
legislacidn mereantil y por el Titulo Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Cadigo
Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF, :

4, Eltexto de la psliza no debe coniradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta pﬂi'&a es nula si garantiza el pago de titulos de crédito o
préstamos en dinero. E

6. La Afianzadora esld excluida de los beneficios de orden y excusion a los que se refieren los

Arts. 2814 y 2815 del C.C.F, La Fianza no se extinguird aun cuando el Acreedor no requiera

judiciaimente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligacién principal

:ﬁalnzlﬁg?:o dejare de promover $in causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178
ela .

7. La obligacion de la Afianzadora contraida en esta poliza se extinguird si EL (LOS)
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO{S) concede{n) AL {LOS) FIADO(S) prorroga o espera sin
consentimiento por escrito de la Afianzadora, Art. 179 de la LISF,

8., La novacién de ia obligacion principal afianzada extinguira la Fianza si la Afianzadora no da su
ggnse;tingegtg para esa novacion y para garantizar con la misma Fianza la obligacién novada. Art.
20 del C.C.F,

9. La quita o pago parcial de la obligacion principal afianzada reduce la Fianza en la misma
proporcion y la extingue si Kor esa causa dicha obligacion principal fiada queda sujeta a nueves
- gravamenes y condiciones. Art. 2847 de| C.C.F. !

10, Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratdndose de
fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 dias naturales tontados desde el dia en que se
haya hecho exigible la obligacion por incumplimiento del fiado o bien, desde el dia estipulado en la
péliza (tratandose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el dia
siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fisnza (cuando la misma se haya emitido
Eor tiermpo determinado). Tratdndose de fianzas cnsrgadas favor de le Federacion, del Distrito

ederal, de los Estados y de-fos Municipios, el plaze de caducidad sera el de tres afios, conforme
se dispone por el anic:u{u 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamacion, habra nacido el
derecho del beneficiario para hacer efectiva la pdliza, el cual quedard sujeto a la prescripcion
prevista por el articulo 175 de la LISF. La Afianzadora se liberara por prescripcion cuando
transcurra e} plazo legal para que prescriba |a obligacidn o el de tres afios, lo que resulte menor.
Cualquier solicitud de pago hecha por el bereficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripcion
salvo que resulte improcedente.

11, Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberan presentar sus
- reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
poliza de fianza respectiva, directamenie ante la Afianzadora, En caso que ésta no le dé
contestacion deniro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolucion emitida
or |la misma, el Beneficiario podra, a su eleccion, hacer valer sus derechos ante la Comisién
acienal para la Prateccién y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los
Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los articulos 279 y 280 de la
LISF. Indepandienternente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicilantes,
Fiadas u Obligados Solidarios, podrén acudir ante la Unidad Especializada de Atencidn de
Consultas LQuejas de ACE Fianzas Monterrey, S.A., llamada Area de Atencion Personalizada a
Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberan presentar su reclamacién por escrito ante la Afianzadora
requiriende el pago de la fianza, acompaniande la documentacion y demas elementos que sean
necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligacion garantizada por |a flanza en
su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondra de un plazo de 30 dias contados
a partir de |a fecha en que fue integrada la reclamacién, para proceder a 8U page © &n su caso, para
comunicar por escrito al Beneficiario las razanes, causas o fmotivos de su improcedencia. Art. 279
de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar decumentacion adicional,

13. En términos del articulo 166 de la LISF, salvo pacte en contrario en el texto de la péliza de
fianza, el incumplimiento de la obligacion se acreditard acompafiando al escrito de reclamo, la
documertacién y demas elermentos gue $ean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad
de la obligacién garantizada en término-del artictio 279 de la LISF. En case de que el Beneficiario
sea la Fedsracién, ¢l Distrito Federal, los Estados v los Municipios, se debera obsarvst lo previsto
en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables,

o

especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre
el Fiado y el Beneficiario.

14. Les fianzas .'il“e se emilen en moneda extranjera, 32 sujeteran a las disposiciones del
TITULO 19, CAPITULO 18.2 de le Circular Unica de Seduros y Fienzas, mismas que estan
a disposicion del fiado del eneficianc
www.cnsf.gob,mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y  que
reproducides como si a la letre se insertase.

sitio
por

en el
se fienen

15. Sila Fianza es a favor de la Federacién, del Distrito Federal de los Estados y de los
Municipios, su procedimiento de ¢obro se hara conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Afianzadora no cumple.con las obligeciones asumidas en la pdliza al hacerse
exigibles, estara obligada, aun_ duando la reclamacion sea extrajudiclel, eubrir 8u
obligacion de acuerdo 2 lo siguiknte: Las obligaciones en moneda nacional se denominarén
en unidades de inversion, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283
de le LISF y su pago se hara en moneda nacional el valor que dichas unidades de Inversitn
tengan a la fecha en que se efectie el mismo. Al respecto, la Afianzadora pagard un interés
moratorio sobre |a obligacion denominada en unidades de inversion conforme a los
dispuesto en el pérrafo anterior, cuya tase sera igual al resultado de multiplicar por 1.25 el
costo de captacion a plazo de pasivos denominados en unidades de inversion de las
instituciones de Banca MiKiple del pais, publicado por el Banco de Méxice en el Diasio
Oficial de la Federacidn, coraspondiente a cada uno de los meses en que exista mora, Los
intereses moratorios se generaran por dia, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos
referidos y hasta el dia en que s& efectie el pago. Para su calculo, las tashs de refarencia a
que se refiere este articulo deberdn dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar
e| resultade por el nimero de dias comespondienies a ks meses en los que persista el
incumplimiento. h

17, La Afianzadora podra constituirse en parte y gozard de todos los derechos inherentes
a ese cardcter en los negocios de cualguier indole ! en los procesos, juicios u olros
procedimientos Judiciales en Ios cuales haya olorgado esta Fianza en todo lo que se
relacione a las responsabilidades que de ésta derive, asl como en los procesos que se
sigan al Fiado gur las responsabilidades que haya garantizado. A peticion de parte, la
iﬁflflrg;zFadora serd llemada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas, AQ 287 de
a . N

Y

18, Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios,
deberdn informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situacion del asunte, ya sea
judicial, administrativo o de otra naluraleza, para el que se haya otorgado la fianza y
resolver, dentro de los freinta dias siguientes a su recepcion, las solicitudes de cancelacion
de la Fiana. Art. 293 de la LISF.

18, La }«ﬁanzadora se considera de acredfada solvancia por las Fianzas que expida Art,
16 de la LISF.

20, Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrin calificar |a
solvencia de _las Instituciones, ni exigir su comprobacion o fa constitucion de garantias que
las respalden. Art. 18 de la LISF.

21, Ninguna autoridad fijara mayor importe a las Fianzas que otorguen las Afianzadoras
autorizadas por el Gobiemo Federal que el sefialado pare dapdsios en efectivo u otras
formas de garantia. Art. 18 de la LISF. s .
\ -

22, [ pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos loa derechos acciones y
privitegios de [los) acreedor(es) a quien{es) se le(s) haya Fagado. relacionados con la
obligacidn afianzada. La Fian2a se extinguird si por culpa o negligencia del (los)
acreedor{es) la Afianzadora na\Buede subrn_?ame en esos derechos acciones y 'Privilegios
en conira de su(s} deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23, Las reclamaciones a esta fianza incluirén; fecha de reclamo, numero de fianza, fecha
de expedicion de la fianza, monto de la fianza, nombre © denominacidn del fiado y del
beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oir y recibir
notificaciones, descripcion de obligacién garantizada, referencia del contrato fuente,
descripcion del incumplimiento gue motiva la reclamacion acomparniando la decumentacion
soporte, y el importe or‘i‘ginalmente reclamado, que nunca podra ser superior al monto de la
fianza (CUSF Capitulo 4.2.8 fraccion VI,
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*En cumplimiento a k dispuesta en las articuios 209 Klzm, de la Lay de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentacitn contractual quedd registrada ame la Comision Macienal de Segures y Fianzas, a
c

partir del dfa 01 de Marzo de 2016, con el ndmero

SF-F0008-0039-2016 y se vincula a la documentacion contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya liene registrada para uso general de todos Jos tipos de
fianzs, misme que serd aplicable independiertemente del producto especifico de que se trate.”



ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN

IGNACIO ALLENDE NO. 32, COL. CENTRO, CD. GUZMAN, JALISCO

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO
A 16 DE ENERO DE 2018

ASUNTO: Solicitud de resguardo.

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIR. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN.

Por medio del presente me dirijo a usted enviandole un cordial saludo y su vez aprovecho
para inférmale tengo contratada con su representada la obra “ SUSTITUCION DE RED DE
DRENAJE CON TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO PVC SERIE 25 DE NORMA
SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA
AZTECAS’ adjudicada bajo el contrato SAPAZA/PRODDER/09/2017, donde se debi
colocar dos brocales en sus respectivos pozos de visita, sin embargo no fue necesaria su
reposicion, toda vez que ambos brocales se encontraban en buenas condiciones. Por lo
que, en este momento hago entrega a este organismo operador de dichas piezas de
polietileno, para que haga uso de los mismos como mejor convenga a los intereses de
SAPAZA.

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaracién al respecto,
reiterandole nuestra disposicion para atenderlo en lo gue sea necesario.

ATENTAMENTE

niro Civil

C. c. p. Archivo

21 Trano-2 o1&






Nombre emisor;

JOSE JAIME GARCIA GUZMAN

Follo flscal:

81944A78-167E-41DC-AZE4-D30850A51303

RFC emisor: GAGJE90408GSE No. de serie del CSD: 00001000000404807623
Nombre receptor: SISTEMA DE AGUA POTABLE Lugar, fecha y hora de emisldn: 49000 2017-11-21 13:46:05
RFC receptor: SAP050802860 Efecto de comprobante: | ingreso
Uso CFDI: P01 Por definir Follo y serle. 71
Régimen fiscai: 612 Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
l‘ ' , Gve del
productosarvicko No, Wentificackin Cantidad Unidad DescHpelon Valor unitaric Importa Descuento
01010101 No E48 Unidad pago del 25 % de
existe an ef anticipa se la
catdlogo obra sustitucion
de red de drenaje
con tuberia de
10” o pvc serie 25
1 servicio de norma 99764 .48 99764 48
sanitario en la
calle aztecas
entre calle de
ignacio comotort
y privada
aztecas"contrato
sapaza/prodder/0f
TRASLADCS
Bass tmpuestn Tipo factor Tasa o cucta tmporte
99784.48 WA 0.160000 15065.52
™ oneda: MXN Peso Mexicano Subtotal: $ 89,784.48
Forma de pago: 03 Transferencia electrénica Impuestos Trasladados
de fondos
VA 0.180000% $ 15,965.52
Métndo de pago:  PUE Pago en una sola
exhibicién TOTAL: $ 115,750.00
Condiciones de contado
pago:
Este documento es una representacién Impresa de un CFOL Pagina 1de 2






Nombre emisor:

JOSE JAIME GARCIA GUZMAN

Folio fiscal:

81944A7B-167E-41DC-ASE4-D30B50A51303

RFC emisor; GAGJ690408GS8 No. de serie del CSD: 00001000000404807623
Nombre receptor: SISTEMA DE AGUA POTABLE Lugar, fecha y hora de emisién; 49000 2017-11-21 13:46:05
RFC receptor: SAP050802860 Efecto de comprobante: I Ingreso
Uso CFDI: P01 Por definir Follo y serle: 71
Régimen fiscal: 812 Personas Fisicas con Actividades
Empresaniales y Profesionales
Total con letra:

ﬁ CIENTO OLINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA MXN, 00100
Sello digital dei CFOI:
BMGTSqOWFR+Wn26v7iKiv. 9015JGSsVY 11LzHB 4x7o T3UDFGF Fko5aRVGLDe+qws 1 7C Xwms AVZ TpBZvS XY Gz 7 OMLx DJrfgSwiZiyz i SKIZGy Y FALUpW
IaviKXxZQ7E BILXGE3GE +MdlyIb4X7YAVYDbviejSa23z3H caKZgMOIGErR chBKICziwOVTLynULIBIAHT NEQKxsVIgZwNS 13K XbjjgpnG1 XcipDEKVGM3
u3BDHXLOCERCIBIZBpWEVANUGHKN oY NeFR27hziupmivMwa2ZL1 10ExSvGHWEINIFIGSOv7 RWCrbz HkiAn+ bXBOOC RPTuLw==
Sello digitai del SAT:
YWAFwZaQRCBwii0z4 DoR 8xfB83s PhacB lycZURHohmE R7yQZ CoDBN ZFxrHpH+gF OIMHPITOUHOYOAMWhASUIEVT Y PIPKIT2LioLoXaL 1L 0zWYC +n7

Q/GZTEG X2kwyvOF eqTEe0fP3UGISEtSik+ONOZVvIcUMdP TpV+ IZegXO BSgE UUWS BWekqG 7rHIBUESeLY.JsBMOFhd/kSK QI FOx EGJUXSXyIQISOMWDE
SuVRTOVmMSIC OyRYXgEZ/AYdsbCUP5e0+OrS2/d6lBozUa3b P 1 +QCWOQIIURSi+hnh7jEin7 aAVIB2W+ ZMC lja750Lp tmh MW Lig==

ey

Cadena Original del compiemento de certificacion dighal del SAT

[|1.1]81944A7B-187E-41DC-ADE4-DINBS0AS1303(2017-11-21T13:58:00|SATG707 01 NN BMG TS qQwWiFR +Wnzfiv7IKAJO0ISJG SsVY 1tLzHB4x 7o T
JUDFGFFhoSrea RVGLDcHqws 17C XwmsAVETPBZvE XY GZ7OMLx DUrfgSwiZ/yz///s KIZOy YFALupw/dviKXxZ Q7 EBILx GB3IqE +Mdlyib4 X7 Y/VYDbviojSqZ3
Z3Hca KZgMOlq ErR cbSHGCZIwOvLyn UB3AHTNBQKxsVigZwh§1/j3KXbjqpnG 1 XcipDAKVGEM 3u38DHxLOCERCIB 32/8pWSVQINUChKN | Jo YNeF R 27 kzj
JupmbvMwoZL 110E25vG HWIINEFIGS9vT RWrCrhz H SkiAn+bX BOOC R FTulw==|000010000004032587 48|

Folio fiscal: 81844A7B-167E-41DC-A9E4-D30850A51 303
No. de serie del certificado SAT 000010000004032587 48
Fecha y hora de certificacidn: 2017-11-21 13:58:00

RFC del proveedor de certificacion: SATO70TOTNNI

Este documento as una representacin impresa de un CFDI Pagina 2 de 2






RFC emilsor: GAGJ690408G S8 Folio fiscal: D667FO0A-DAD4-40C9-ACCH-BE1BE2Z24FCEF2
Nombre emlsor: JOSE JAIME GARCIA GUZMAN No. de serie del CSD: 00001000000404807623
RFC receptor: SAP0506802860 Saria: 80
Nombre recaptor: SISTEMA DE AGUA POTABLE Codigo postal, fecha y hora de 49000 2017-12-26 12:42:05
Uso GFDI: Por definir smisidn:
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Fisicas con Aclividades
Empresariales y Profesionales
Conceptos
Ciave del products Clave de
yio sarvic mu-m Cantided oy Unidad Valor unitaris kmparts Deacusio Ho. de pediwentio | Ho. da cuenta prediat
01010101 1 E48 SERVICIO 284515.88 284515.88
PAGO DE ESTIMACION Nol DE LA OBRA -SUSTITUCION DE RED DE Tipe  Tasao
DRENAJ E SANITARID CON TUBERIA DE 10" SERIE 25 DE NORMA EN LA | Tmpuesio Tipe Base Factor  Cuota tmports
Deserfpién [EN LA CALLE AZTECAS ENTRE CALLE DE IGNACID COMONFORT Y
PRIVAD A AZTECAS "~ CONTRATO SAPAZA /PRODDERIOMONT fva Trastado 254515.68 Taoa  15.0000% 45522.54
RENTENCION DE 5 AL MILLAR $1921.50 NETQ A PAGAR $ 328,116.92
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $284,515.88
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos Impuestos Trastadados  |VA  16.0000% $ 45,522 54
Total $ 330,038.42

gstodo de pago:
ndiclones de pago:

Sallo dighal del CFDI:

Pageo en una sola exhibicion
contado

cBFhrRvElgxHZ/ZONvexfB Tg+QxF Bi+hhiOXWzl52U7id X EpUMshOdyFcBd Yrz8alg3gLFVISH MwBnMkmgM7vpvBC1dBvwyGAkz+ FwD2Z 05c29/jkY DT+H+rZ+d27 Usylkd RpjmbNL2UJjGhIZp
GIT7HvifhhQugKh2ZNMcOmGUdTRESnhaSX6Z67 B15E4X3x3190Z7 D114 BOKXgEcOMC CgaVvwvGYY/TFGpTONHR w8 YeORdBsyrhZ BWermZ +V.JsXloD GCMREyrca SARVNGRZ GgbKnjhra
*PGLkUMXgORI3BRPITpWBhILNDdN/MidFL pBeOirviUg1 3PbSLEaKQs=

Sello digital del SAT:

ZRAW2y0VeBiS 27TRO0aaPISRUDIHSQOZVVSISTZQxd6IMIENS Yayxc Y IBCayqLs TOXNWOQKCAMKZ0COZKxXTEUL hvRigaQ3i4 JHA+hTZTG21XAZICeyAl 1drYuy ZICred+ dpThE4FInd+Q
heaqppHsHCWQpAXJQKIKSASKHA2 1wl £jN6GJ gdZ2iBypVDs+LIOHOKT nEhfBPPOWFYOINATS +yarWAIL BAS+MCr30twh+4HDIZVAXGWT OPoficlR JKOuQSC3Aug+ KEksjsvp1 Thop2abaT
WKzU2qRiz +va/dzaABLIZIL 2ah GILHW398MeSBCWH2nQ==

Cadena Original del complemento de certificacién digltal del SAT:

111.11D667FO0A-DAD4-40CI-ACDS-BE1BE24FCAF2|2017-12-26T12:51.01|SATI70701 NN |cBFhrRvBigrHz/ zQNFrexf6 T O F B HhhXWzo2U T XEpU
MshOdyFcBdYrz9alg3gLPVISi1 MwBnMkmgM 7vpvBC 1d8veyGAkz+ FwD2Z05c28/kY DT+H+rZ+d27 UsytkdRpimbNL2U JiGh ZpGIT7 Hv/fhhCQugKhZNMcQm
GUdTRKSnhaSKEZ6 78 1sE4X3x9 1902701 MBOKXgECOMNC CgaVvweGYYTEGpT OnHR 1v8'Y eDRdBsyrh? BwemZ+ Vs XloDGC MREyrcaSANVNGRZG b
KnjhmxPGLkUIxgORIZBRPTpWBhLNDdN/MidFLpBeOlriUqg 13Pb5LEaK G==|0000 1000000403258748]|
RFC del proveedor de certificacidn: SAT9707T01NN3 Fecha y hora de certificaciédn:

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

2017-12-26 12:51:01

Aste documento es une represantacion impresa de un CFDI Pagina 1 de 1
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CARATULA DE LA ESTIMACION
Contrato: SAPAZAPRODDER/09/2017
Orden de Trabajo:
nContratista: ING. JOSE JAME GARCIA GUZMAN
Obra: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 10™ 13 PVC SERIE 25 DE NORMA EN CALLE AZTECAS
ENTRE CALLE H3NACIO COMONFCRT Y PRIVADA AZTECAS”
Localidad: ZAPOTLAN EL GRANDE Municipio:  ZAPOTLAN EL GRANDE
Fecha de Inicio: 20.nov-17 Fecha de Término: 16-dic-17
Estimacidén No.: YUNQ - Periodo: 20-nov-17 Al: 15-dic-17
[Resumen da Documento _ Avance
+ Importe de la Estimacién i i 384,300.36 Facha Inicial.
+ Aditiva - - Financiers %
- Deductiva - Fisico %
+iVA: 16% #1,488.08 445 785.42 Docurnental %. 100%
- Amortizacién 115,750.00 330,038,42 Fecha; 15-die+17 N
Total 330,038.42 330,038.42 .
|Techo Financlero | Acumulado _Importe L
Prasupuesto Bagel" - B0-00 1 Esta Estimacion 445,788.42 Anticipo
Convenia Adicional - |Acumulade Anterior | o Anticipo 25% 115,750.00
Suma Escalatorias| - | Acumulado Actual 445,788.42 Amoit. Del acumulado e
Total 453,000.00 |Saldo 17,211.58 Esta amortizacidn 115,750.00
Total Amortizado 115,750.00
Satdo por Amottizar 0.00
Detatie Federal Estatal Municipio | [ Sumas
i e 284,515.88 284,515.88
Escalatoria - -
VA 45,522.54 45,522.54
Total a Facturar 330.038.42 | 330,038.42
2 al millar - -
& al millar 1,921.50 1,821.50
Sancién - -
Total a Pagar 328,116.92 328,116.92

TISTA SUPERVISOR SAPAZA DIRECTOR GENERAL DEL S

NG, JOSE MIME GARCIA GUZMAN ING. S GUZMAN HERNANDEZ C. DR. ALFONSO DELGADO BRISERG
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ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN

ALLENDE # 32
CD: GUZMAN JALISCO

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO
A 18 DE DICIEMBRE DEL 2017

ASUNTO: Terminacion de obra.

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL SAPAZA
PRESENTE.

Por medio de la presente le envid un cordial saludo, ocasion que aprovecho para
informarle que con fecha del 15 de Diciembre del 2017 se dan por terminados los trabajos
del contrato SAPAZA/PRODDER/09/2017. En referencia a la obra denominada
“SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10 @ PVC SERIE 25 DE
NORMA SANITARID EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMOMFORT Y
PRIVADA AZTECAS”. De la cual fui contratado para |la ejecucion de la misma, con un
pericde de esgucion de 27 o'as naturales. que comprenden de! dia 20 de Moviembre ded
2017 al 16 de Diciembre del 2017.

Sin mas por el momento reiterarle nuestra disposicion de atenderlo en lo que sea necesario,
quedo de usted. atento gara cualguier adlarason

ATENTAMENTE

SSP“E.E,%.@»

ECIBIRC
%‘ZAQG PevCZ






Av. JUAREZ ND.6 1
COL. CENTRO
TJELEB: (B41) 412-43-30

Sapaza

i;cﬂhr il x,{ ur\ L\,C"\ 1&‘4_ Cﬂ.ﬁul DIUDAD EUZMAN, IJALISBE- D-p 49DDD

Asunto: El que se indica.

ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN.
PRESENTE.

Sirva ia presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el dia 18 de
Diciembre 2017, mediante al cual notifico que el dia 15 de Diciembre de 2017 concluyo los
N trabajos objeto del Contrato SAPAZAIPRODDER/09/2017, respecto de la obra denominada
‘ “SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10 @ PVC SERIE 25 DE NORMA
SANITARIO EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA
AZTECAS".

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, Articulos 164 y 165 de su Reglamento y la Clausula Novena “Recepcion de los
Trabajos”.

A efecto de verificar la correcta ejecucion y terminacion de tos trabajos, se le notifica que
debera presentarse el dia 20 de Diclembre de 2017 a las 9:00 horas en el lugar donde se
ubica la Obra, para llevar a cabo el Acto de Entrega-Recepclon de la misma.

Sin mas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntua! asistencia.

~ ATENTAMENTE s

"2017 ANQ DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CON.
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXTCANOS DE 1917,
DONDE INTERVINO EL ZAPOTLENSE JOSE MA
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., E DICIEMBRE DE 2017

LS VE kA YA EbIRECTOR G RAL 0.P.D. SAPAZA

—=Gicrring ok, =g rotQuis Urﬁ

fapotlan

'ﬁﬁoﬁ“ OCZIQINAL 1 B-12—1F
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" AvV. JUAREZ NDO.61
‘ CoL. CENTRO
apaza TELS: (341) 412-43-30

, ' , Fax: (341) 412-29-83
Sistema de Agua Potable de Zapotian Ciubap GuzMAN, JaLisco. G.P 49000

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABA.JOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFQ
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NUMERO SAPAZA/PRODDER/09/2017.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 09:00 horas, del dia 20 de
diciembre del 2017, de acuerdo con la cita notificada ai Contratista que participa en el acto de entrega y
recepcion fisica de los trabajos, se reunieron en calle Juan Alvarez esquina con la Calle Mariano Abasolo
al haber terminado el recorrido y revisado las obras en relacién del contrato ya mencionado con nombre
de “SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 10" @ PVC SERIE 25
DE NORMA EN CALLE AZTECAS ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y PRIVADA DE
AZTECAS”. Las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos,
representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Los que intervienen en el acto:

C. ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN. EN SU CARACTER DE CONTRATISTA Y
REPRESENTANTE LEGAL.

C. ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SUPERVISOR SAPAZA.
. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. \

SE REALIZARON TRABAJOS DE CORTE DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO
A HIDRAULICO, RUPTURA Y DEMOLICION ASI TAMBIEN, RETIRO Y SUSTITUCION DE LA RED
: DE DRENAJE EN LA CALLE YA MENCIONADA CON LAS ‘TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION

DONDE SE HICIERON LOS TRABAJO DE EXCAVACION Y LA COLOCACION DE PLANTILLA DE
ARENA PARA RECIBIR LA TUBERIA DE 10" PULGADAS QUE SE ACOSTILLO CON ARENA Y SE
LE COLOCO UN COLCHON DE ARENA PARA POSTERIOR COLOCAR CAPAS DE 20 CM DE
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, ASI TAMBIEN SE REALIZARON LAS DESCARGAS
DOMICILIARIAS Y LOS POZO DE VISITA Y LA REPOSICION DEL CONCRETO HIDRAULICO.

. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual comespondiente al contrato numero SAPAZA/PRODDER/09/2017 es de:

$ 463,000.00 (*CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.*}

Iv. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y =7
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE, REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS. )

ejecucion de los trabajos es el siguiente:

Pagina 1de 3






Av. JUAREZ NDO.61

CoL. CENTRO

TELB: {(341) 412-43-30

Fax: (341) 412-29-83

Ciwwpbap GuzMAN, JaLisco. C.P 49000

sapaza @

Sistema de Agua Potable de Zapotian

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio; 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Fecha de terminacion: 16 DE DICIEMBRE DEL 2017
Plazo de ejecucidon: 27 DIAS NATURALES

Confonme al periodo real de ejecucién;

Fecha de inicio: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Fecha de terminacidn; 16 DE DICIEMBRE DEL 2017
Plazo de ejecucion: 27 DIAS NATURALES

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
IMPORTE VA TOTAL RETENCION MONTO
ESTIMACION EJERCIDO
Anticipo 25% | $99,784.48 | $15,965.52 $115,750.00 $0.00 $115,750.00
Estimacién 1 $284,515.88 | $45,522.54 $330,038.42 $1,921.50 $328,116.42
A Retenciones
' TOTAL $445,788.42 $1,921.50 $443.866.42

V.

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE

LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION DE SAPAZA POR PARTE DE LA

CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Se entrega la siguiente documentacion por parte del contratista ha el SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN, Plano Arquitectdnicos, Estimaciones de obras.
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[
" Av., JUAREZ NDO.61

CoL. CENTRD

sapaza ‘ TELS: (341) 412-43-30
Fax: (341) 412-29-83

Sstema de Ague Potaiols de Zapotién Ciubab GuzMmAN, Jauisco. C.P 49000

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN" 2

C. DR. ALFONS@DELGADO BRISENO
DIR. GENERAL DE SAPAZA

C. ING. SANTQZ VO GUZMAN
HERNANDEZ
SUPERVISION SAPAZA

T POR EL CONTRATISTA

E'Ststemo de f ngu roiaie oe Zu;pollt‘:n
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