GOBIERNO MUNICIPAL
ZAPOTLAN EL GRANDE

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN

OBRA: “REHABILITACION DE
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA
ASFALTICA, EN PRIVADA JACARANDA'"



CHECKLIST DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA

JACARANDA'"

TOTAL: $ 290,257.00

ENTREGADO
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1 PORTADA
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7 CALENDARIO DE OBRA 7172
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CONVOCAORIA
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8-A) Bases del concuerso
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11 DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA ¥
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Pagina 1 de 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@

DOCUMENTO
Lugar: AV. JUAREZ NO. 61, CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco ART 45 A.IX RLOPySRM

Concurso No. LICITACION Duracioén: 20 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA Fecha: 08/03/2018
JACARANDA"

Inicio Obra: 12/03/2018
Fin Obra: 31/03/2018

PRESUPUESTO DE OBRA

% ||

[ Codigo ] Concepto [ Unidad [ Cantidad | P. Unitario | Importe
A CALLE JACARANDA
A1 CARPETA ASFALTICA

TRZ_NIV LIMPIEZA. TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE M 727.0000 $9.35 $6.797.45
DRENAJE Y AGUA CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
INCLUYE'PUENTES Y NIVELETAS.

CORT_MOTO CORTE POR MEDIO DE MOTOCONFORMADORA Y M3 145.4000 $114.28 $16.616.31
ACAMELLONADO EL MATERIAL PRODUCTO DEL
CORTE PARA SU POSTERIOR RETIRO INCLUYE:
MAQUINARIA 'Y MANO DE OBRA.

CARG_ACA 2 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL M3 193.4000 $95.71 $18.510.31
CORTE. POR MEDIO MECANICO Y RETIRO FUERA DE
LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA

MEJ_TERRE RENIVELACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO M2 727.0000 $9.64 $7 008.29
NATUAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE:
MAQUINARIA MOTOCONFORMADO Y
VIBROCOMPACTADOR.

BASE HIDRA 01CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE M3 193.3800 $429.54 $83.064.45
- T ESPESOR. CON MATERIAL DE BANCO Y PUZOLANA
EN PROPORCION 70-30, COMPACTADA AL 95%
PROCTOR. INC. ACARREOQS, INCORPORACION DE
HUMEDAD, MEZCLADO, EXTENDIDO, CONFORMACION
¥ COMPACTADO.

. CARP ASF SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE M2 727.0000 $162.62 $118.224.74
J - MATERIAL PARA LA CARPETA ASFALTICA A UN

ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE RIEGO DE LA LIGA Y

CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO

POR PEMEX COMO EKBE) EN DONDE INDIQUE LA

DEPENDENCIA

2.72%

6.64"%

7.40%

33.20%

47 25%

A1 TOTAL CARPETA ASFALTICA $250,221.55

100.00%

A TOTAL CALLE JACARANDA $250,221.55

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $250,221.55
IVA 16.00% $40,035.45
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $290,257.00
(* DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*)

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELG/(DO BRISENO

100.00%
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Cliente:

Concurso No.
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

LICITACION

PRIVADA JACARANDA"

Lugar: AV, JUAREZ NO, 61, CD, GUZMAN MPIO. DE ZAPQTLAN EL GRANDE, Jalisco

Sapaza@

20 dias naturales
08/03/2018

Duracion:

Fecha:

12/03/2018
31/03/2018
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

Inicio Obra:
Fin Obra:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|| Cédigo Concepto Unidad | P.Unitario | Op. | cCantidad | Importe | % JJ
Partida: Al Analisis No.: 10
Analisis: TRZ_NIV M 727.0000 $6,797.45

™ LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE DRENAJE Y AGUA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:PUENTES Y NIVELETAS.

MATERIALES
302-CAL-0102
305-M3A-0101

303-ARF-0201

304-VAR-0101

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA
1T2E-U

1P-U

SUBTOTAL:

CALHIDRA, TONELADA

DUELA DE PINO DE 3a DE

3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557
KG/M

HILO CANAMO ROLLO DE 100 M

MATERIALES

CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY
ESP)
CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN
%MO1

SUBTOTAL:

EQUIPO DE TOPOGRAFIA
HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+Ci+CF+CU)
(* NUEVE PESOS 35/100 M.N. ™)

TON
PZA

KG

PZA

JOR

JOR

HOR
%

$2,137.93 *
$29.00 *
$19.52 *
$17.28 *

$1.578.10 *

$435.76 )
$39.72 *
$4.75 *

0.000550 $1.18 16.03%
0.012500 $0.36 4.89%
0.005000 $0.10 136%
0.002500 $0.04 0.54%
$1.68 22.83%
0.000800 $1.26 17 12%
0.008000 $3.49 47477
$4.75 64.54%
0.020000 $0.79 10737
0.030000 $0.14 1.90%
$0.93 12.64%
$7.36 100.00%
15.0000% $1.10
$8.46
0.5000% $0.04
$8.50
10.0000% $0.85
$9.35
L

emy.d6 Agua Potable de Zapatian

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
. "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA. EN
Obra: ' : /03/201
" PRIVADA JACARANDA" Fecha:  08/03/2018

Inicio Obra:  12/03/2018
Fin Obra:  31/03/2018

DOCUMENTO
ART. 45 A1 RLOPySRM
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
' Cédigo r Concepto | Unidad | P. Unitario [ Op.J Cantidad { importe | % J
Partida: Al Analisis No. 20
Analisis: CORT_MOTO M3 145.4000 $16,616.31

CORTE POR MEDIO DE MOTOCONFORMADORA Y ACAMELLONADO EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE PARA SU POSTERIOR
RETIRO INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION JOR $435.76 . 0.008000 $3.49 3.88%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $3.49 3.88%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $1,313.28 / 15.200000 $86.40 96.12%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $86.40 96.12%
{CD) Costo directo $89.89 100.00%
(Cly INDIRECTOS 15.0000% $13.48
SUBTOTAL1 $103.37
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.52
SUBTOTALZ2 $103.89
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10.39
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $114.28

(* CIENTO CATORCE PESOS 28/100 M.N. *)

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO



Pagwa 5 de

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN Fecha: 08/03/2018

" PRIVADA JACARANDA"

Inicio Obra:  12/03/2018
Fin Obra:  31/03/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM J

L Lugar: AV, JUAREZ NO. 61, CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“ Codigo J Concepto J Unidaﬁ P. Unitario Op. | Cantidad T Importe [ % J
Parida Al Analisis No.. 30
Analisis: CARG_ACA_2 M3 193.4000 $18,510.31

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO MECANICO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO
Y MANO DE OBRA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $582.05 " 0.050000 $29.10 38.65%
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE

PROF.
EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $643.31  * 0.071800 $46.19  61.35%
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $75.29 100.00%
(CD) Costo directo $75.29 100-00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $11.29
SUBTOTAL1 $86.58
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.43
SUBTOTAL2 $87.01
(CU) UTILIDAD 10.0000% $8.70
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $95.71

(* NOVENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N. *)

grd da Agua Potable de Zopatlan

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapaza@

Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
. "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN
Obra: ‘ :
" PRIVADA JACARANDA" Fecha:  08/03/2018

Inicio Obra:  12/03/2018
Fin Obra:  31/03/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

L Lugar: AV, JUAREZ NO. 61. CD, GUZMAN MPIO, DE ZAPOTLAN EL GRANDE  Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H Codigo T Concepto Unidad P. Unitario Op. Cantidad J Importe T %Jj
Partida A1 Analisis No.: 40
Analisis: MEJ_TERRE M2 727.0000 $7,008.28

y RENIVELACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATUAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MAQUINARIA MOTOCONFORMADO Y
VIBROCOMPACTADOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $1,313.28 * 0.002000 $263 34.70%
EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR $555.79 * 0.001000 $0.56 7.3%%
EQ815F COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES HOR $1,154.83 . 0.003800 $4.39 57 9™
815F
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.58 100.00%
(CD) Costo directo $7.58 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $1.14
SUBTOTAL1 $8.72
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.04
SUBTOTAL2 $8.76
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.88
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $9.64

(* NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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Cliente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Concurso No. LICITACION
Obra: 'REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN

PRIVADA JACARANDA"

IL_ Lugar: AV, JUAREZ NO. 61.CD, GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jalisco

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

Sapaza@

20 dias naturaies
08/03/2018

12/03/2018
31/03/2018
DOCUMENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ codigo | Concepto | unidad | P. Unitario Op. | Cantidad | Importe % J
Partida: Al Anaiisis No.:
Andlisis: BASE_HIDRA_01 M3 193.3800 $83,064.45

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO Y PUZOLANA EN PROPORCION 70-30,
COMPACTADA AL 95% PROCTOR. INC. ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO. EXTENDIDO, CONFORMACION Y

COMPACTADO.

MATERIALES

MAT_0084
MAT_0085

SUBTOTAL:

MATERIAL DE BANCO
PUZOLANA

MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H
EQ815F

EQPIPA

SUBTOTAL:

MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP

COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES
815F
CAMION PIPA DE 9 M3

EQUIPO Y HERRAMIENTA

{CD) Costo directo

(Cly INDIRECTOS

SUBTOTALT1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO ({CD+CI+CF+CU)

(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)

M3
M3

HOR
HOR

HOR

$240.00
$120.00

$1,554 .80
$1,154.83

$555.79

0.910000
0.390000

0.033400
0.010400

0.015700

15.0000%

0.5000%

10.0000%

$218.40 64.64%
$46.80 13 85%
$265.20 78.49%
$51.93 15379
$12.01  2.55%
$8.73  2.58%
$72.67 2151%
$337.7 100.00%
$50.68
$388.55
$1.94
$390.49
$39 05
$429.54

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracion: 20 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN Fecha: 08/03/2018

PRIVADA JACARANDA"

Inicio Obra:  12/03/2018
Fin Obra:  31/03/2018
DOCUMENTO

Sapaza@

ART. 45 A.1 RLOPySRM

L Lugar; AV, JUAREZ NO 61, CD. GUZMAN MPIQ. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

__cédigo ] Concepto [ Unidad | _P._Unitaric_|__Op. | Cantidad | Importe | % |

Partida: A1l Analisis No.: 60

Analisis: CARP_ASF M2 727.0000 $118,224.74

SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA LA CARPETA ASFALTICA A UN ESPESOR DE 5 CM. INCLUYE

RIEGO DE LA LIGA Y CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE) EN DONDE INDIQUE LA

DEPENDENCIA.

MATERIALES

MEZ_ASF MEZCLA ASFALTICA M3 $1.920.00 - 0.052500 $100.80 78 81%

EMU_ASF EMULSION ASFALTICA P/LIGA LT $850 1.200000 $10.20  7.97%

SUBTOTAL:  MATERIALES $111.00 86.78%

MANO DE OBRA

2P CUADRILLA No 2 (2 PEONES) JOR $87152  * 0.005000 $436 3417

SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $436  3.41%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQVCOMP COMPACTADOR DE ASFALTO CAT CB634C  HOR $84539 0.000680 $0.57  0.45%

EQPAVI PAVIMENTADORA BLAW-KNOX DE 120 HP HOR $1,395.49 0.007740 $10.80  8.44%

EQPETRO CAMION PETROLIZADORA DE 1105 HOR 562159 - 0.001690 $1.05  0.82%
GALONES

%MO1 HERRAMIENTA MENOR % 5436 0.030000 $013 010

SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $12.55  9.81%
(CD) Costo directo $127.91 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $19.19
SUBTOTAL1 $147.10
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.74
SUBTOTAL2 $147.84
(CU) UTILIDAD 10.0000% $14.78
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $162.62

{* CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. )

.
F o .
DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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M =
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN D il
Cliente: Sapaza }
(!
Concurso No: LICITACION Fecha:  08/03/2018 Duracién: 20 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA
" JACARANDA"
DOCUMENTO
ART. 45 A.ll RLOPYSR

Lugar‘. AV. JUAREZ NO. 81 Inicio obra: 12/03/2018 Fin obra: 31/03/2018 \
oD GUZMAN MPLO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jalica |

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

W Cédigo Concepto __| Unidad | _Fecha | Cantidad Precio | Importe | % Incidencia |
MATERIALES
302-CAL-0102  CALHIDRA, TONELADA TON 09/02/2018 0.399850 $2.137.93 $854.85
303-ARF-0201  VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, KG 09/02/2018 3.635000 $19.52 $70.96
0.557 KG/M
304-VAR-0101 HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA 10/11/2017 1.817500 $17.28 $31.41 D 02
305-M3A-0101  DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 10/11/2017 9.087500 $29.00 $263.54 013,

3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m)

EMU_ASF EMULSION ASFALTICA P/LIGA LT 13/03/2018 872.400000 $8.50 $7.415.40

MAT_0084 MATERIAL DE BANCO M3 15/03/2018 175.975800 $240.00 $42,234.19 21 46

MAT _0085 PUZOLANA M3 15/03/2018 75.418200 $120.00 $9,050.18 4607

MEZ_ASF MEZCLA ASFALTICA M3 13/03/2018 38.167500 $1,920.00 $73,281.60 37 23%
TOTAL MATERIALES $133,202.13

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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Sapaza@

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:

Concurso No: LICITACION Fecha:  08/03/2018 Duracion: 20 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA
" JACARANDA"
DOCUMENTQO

ART. 45 A.ll RLOPySRM

Inicio obra: 12/03/2018 Fin obra: 31/03/2018

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61

Ciudad: CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jali |
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

ﬁ Cédigo Concepto Unidad | Fecha _| Cantidad |  Precio | Importe % Incidenciaj

MANO DE OBRA

MO-URB-01-2 PEON (URBANIZACION}) JOR 07/02/2018 6.979200 $365.75 $2,552.64 1 30%

MO-URB-03-2  AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 07/02/2018 1.163200 $405.55 $471.74 024%
(URBANIZACION)

MO-URB-10-2 MANDO INTERMEDIO JOR 07/02/2018 0.697920 $700.09 $488.61 025
(URBANIZACION)

MO-URB-11-2 TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR 07/02/2018 0.581600 $767.00 $446.09 0 &

MO0 11 PEON JOR 20/03/2018 7.270000 $365.75 $2.659.00 1.359

MO082 CABO DE OFICIOS JOR 20/03/2018 0.727000 $700.09 $508.97 0 26%
TOTAL MANO DE OBRA $7,127.05

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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Cliente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Concurso No: LICITACION
Obra: 'REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA

JACARANDA"

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61
i . CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jalisco

Fecha:

08/03/2018

Inicio obra:

12/03/2018

Duracion: 20 dias naturales

Fin obra:

Sapaza@

DOCUMENT T |
ART. 45 A.ll RLOPySRM

31/03/2018

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

F Cédigo Concepto | Unidad |  Fecha | Cantidad Precio | Importe | % Incidencig
EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQ815F COMPACTADOR DE TAMBOR DE HOR 20/03/2018 4773752 $1,154.83 $5512.87 2 80
PISONES 815F

EQCAMION CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR 20/03/2018 13.886120 $643.31 $8.933.08 4 54%

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE HOR 20/03/2018 11.019789 $1.313.28 $14.472.07 7 35
140 HP

EQMOTO14H MOTONIVELADORA CAT. 140H DE HOR 20/03/2018 6.458892 $1,554.80 $10,042 29 510
215 HP

EQPAVI PAVIMENTADORA BLAW-KNOX DE HOR 20/03/2018 5.626980 $1,395.49 $7.852.39 3469
120 HP

EQPETRO CAMION PETROLIZADORA DE 1105 HOR 20/03/2018 1.228630 $621.59 $763.70 0 357
GALONES

EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR 20/03/2018 3.763066 $555.79 $2,091.47

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HOR 20/03/2018 3.670000 $582.05 $5.628.42
93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL.
1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
493 M. DE PROF.

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 09/02/2018 14.540000 $39.72 $577.53 0 29%

EQVCOMP COMPACTADOR DE ASFALTO CAT HOR 20/03/2018 0.494360 $845.39 $417.93 021
CB634C
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $56,291.75

;// /

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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AV. JUAREZ ND.& 1

.‘ CoL. CENTRD
apaza TELS: (341) 412-43-30
Sistema de Aqua Potable de Zopotian

FAX: (341) 412-29-83
CiubAab GUZMAN, JaLiscD. C.P 49000

SAPAZA/001/2018

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA
COMO EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

Para la contratacion y ejecucion de la obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE
CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA JACARANDAS”, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco.

ANTECEDENTES

El SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA), dentro de sus atribuciones

tiene la facultad de planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener,

ampliar, rehabilitar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado,

tratamiento y disposicion de aguas residuales, asi como su reutilizaciéon y recirculacion, en los
- términos de las Leyes Federales y Estatales de la materia.

Dentro de las acciones contempladas en el PROGRAMA POR RECURSOS PROPIOS para
el ejercicio 2018 se tiene autorizada la siguiente obra:

e SAPAZA/002/2018 obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE
CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA JACARANDAS”.

Ahora bien, al celebrar un Procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA se evitaran procesos
administrativos que infieren en una Licitacion Publica o Concurso de Invitacion a Cuando
Menos Tres Personas, por el tiempo que se requiere para su desarrollo, aunado al periodo de
ejecucion de la obra.

Ante tales acontecimientos y con la necesidad de contratar los trabajos sefialados, la Direccién
del Sistema de Agua Potable de Zapotlan emite el siguiente Dictamen de ADJUDICACION
DIRECTA como Excepcién a la Licitacion Publica.

FUNDAMENTACION

De conformidad con los Articulos 27 Fraccion Ill, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; Articulo 25 y 73 del Reglamento Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se emite el presente Dictamen de
Contratacion acorde al Procedimiento de Adjudicacion Directa de los trabajos
correspondientes a la Obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA
ASFALTICA, EN PRIVADA JACARANDAS”.

DESCRIPCION DE LA OBRA

Para el desarrollo de la obra se requiere la ejecucion de los siguientes trabajos: Trazoy
nivelacion para la realizacién del corte del terreno retiro del terreno donde se colocara la base/” 7
hidraulica para la colocacion de la carpeta asféltica limpieza final de la obra. g

PLAZO DE EJECUCION -~ ¢ {v ;



AV. JUAREZ NDO.61

CoL. CENTRO

TELS: (341) 412-43-30
FAX: (341) 412-29-83
e Zapotién Ciubap GuzMAN, JALISCca. C.P 49000

sapaza &

SAPAZA/001/2018

Periodo de ejecucién de 20 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 12 de marzo de 2018
y concluirlos el dia 31 de marzo de 2018, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

MONTOS DE ACTUACION

El monto estimado presupuestado para esta obra asciende a la cantidad de $290,257.00
(DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.),
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CRITERIOS

EFICACIA: La Persona Fisica, con actividad empresarial C. JOSE ABACU SANCHEZ
SANDOVAL, es una Empresa seria por lo que hace a su experiencia, capacidad técnica,
econdémica y administrativa, ademas de su capacidad de respuesta inmediata con relacién a

™ este tipo de trabajos, los cuales ha desarrollado para Entidades y Dependencias del Sector
Puablico y Privado.

El hecho de recurrir al Procedimiento de Adjudicacion Directa, permite mayor rapidez para el
inicio y conclusion de los trabajos, ademéas, al asegurarnos que la Empresa seleccionada
cumple con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, econdémica y administrativa, asi
como, disponibilidad inmediata de los recursos para el inicio oportuno de los trabajos, nos
facilita el proceso de contratacioén, eficientando con ello la ejecucién de la obra.

En adicién a lo anterior, es aplicable el criterio de eficiencia en cuanto a los beneficios
obtenidos por la disminucién de tiempo que requiere una Licitacion Puablica o Concurso de
Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, toda vez que dichos Procesos implica un tiempo
minimo promedio entre la Publicacién de la convocatoria y el Acto de presentacién y apertura
de proposiciones de 15 dias naturales (Articulo 33 de la L.ey de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas) considerando ademas 5 dias para evaluacion de propuestas y
emisién del fallo; al realizarlo por Adjudicacion Directa este tiempo se reduce a un promedio
de 3 dias naturales. En tal sentido, se tendria un ahorro en tiempo aproximado de 17 dias
Naturales, por lo cual se garantiza el criterio de eficacia.

™ EFICIENCIA: Al concurrir los criterios de economia y eficacia se puede asegurar que se
cumple con el propésito de lograr un beneficio para SAPAZA al disminuir el periodo de tiempo
del procedimiento.

Asimismo se manifiesta el cumplimiento de los objetivos y actividades programadas
realizandolas en el menor tiempo posible, optimizando los recursos, que se traduce en el uso
racional de los recursos con que se cuenta para desarrollar los trabajos, que permitan lograr
los objetivos en las mejores condiciones tanto técnicas como economicas, que
consecuentemente beneficiaran a SAPAZA. Sin dejar de observarse las mejores condiciones
en cuanto a costo, tiempo y calidad.

ECONOMIA: Los precios unitarios, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado
de la region donde se ejecutaran los trabajos.

Este criterio es aplicable de una manera favorable para SAPAZA, toda vez que el hecho de _-—
omitir el procedimiento de Licitaciéon Publica o Invitaciéon a cuando menos tres personas, el <— >

nivel de calidad requerido y esperado respecto a la ejecucion de los trabajos no se ve af?ctadcl.;_
Y ~ —

£ e A7)
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apaza TELS: (341) 412-43-30
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FAX: (341) 412-29-83
CiubAaD GUzMAN, JaLisco. C.P 49000

SAPAZA/001/2018

En tal orden de ideas, con lo antes expuesto se demuestra el hecho de que el criterio de
economia es aplicable en este caso al pretender realizar una Adjudicacién Directa.

IMPARCIALIDAD: Es importante sefialar que la seleccion del procedimiento Adjudicacién
Directa como Excepcion a la Licitacién Publica, se realizo con el Gnico objetivo de asegurar
las mejores condiciones para SAPAZA, por lo que se realizd con imparcialidad que justifica y
permite llevar a cabo la contratacién a través del procedimiento aludido, dicha imparcialidad
se refiere a economia, eficacia y eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehaciente
los objetivos y requerimientos de la contratacion que se pretende.

HONRADEZ: En este criterio se sefiala que la seleccién del procedimiento Adjudicacién

Directa como Excepcién a la Licitacion Publica, se realiza con honradez, toda vez que dicho

procedimiento se lleva a cabo con toda transparencia al acreditarse los criterios que se
PN justifican, obteniéndose asi las mejores condiciones para SAPAZA.

Se cumple con este criterio, pues la Persona Fisica, con actividad empresarial C. JOSE
ABACU SANCHEZ SANDOVAL no se encuentra en alguno de los supuestos de los articulos
51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RAZONES

SOCIALES: En cumplimiento de las atribuciones y objetivos de SAPAZA, se pretende
desarrollar esta obra, que garantice el desalojo de las aguas residuales producidas por los
inmuebles que se ubican en la zona. Buscando otorgar un servicio eficiente y de calidad a la
poblacién beneficiada.

TECNICAS: Que la empresa seleccionada, y tiene 1a experiencia y capacidad necesaria para
el cumplimiento de los objetivos planteados, cuenta los recursos humanos, mecéanicos y
técnicos para el desarrollo de las actividades encomendadas y conoce el procedimiento y
normatividad aplicable al tipo de obra a desarrollar.

LEGALES: Se verifico que el contratista acreditara su personalidad con clave Unica de registro
de poblacion SASA610101HJCNNBOS y se identifica con credencial de elector folic nimero

L 0000078283886 expedida por el instituto nacional electoral y clave de registro federal de
contribuyentes SASA6101017K7.

ECONOMICAS: Los Precios Unitarios del presupuesto de referencia son acordes al tipo de
obray las condiciones del lugar.

ADMINISTRATIVAS: La determinacién de no optar por la aplicacién del procedimiento de
Licitacion Publica y celebrar la contratacion a través de un procedimiento de Adjudicacion
Directa, es conveniente al evitar Procesos Administrativos que infieren en un proceso normal
de Licitacién Publica o de Invitacidn a cuando menos tres personas, con lo cual se garantiza
el ejercicio del recurso en el afio fiscal correspondiente tal como lo sefiala la normatividad
aplicable vigente, de lo contrario se tendria un subejercicio del recurso afectando seriamente
el recurso presupuestal para el ejercicio 2018, ademas se estaria en riesgo de no concluir la
obra al 31 de diciembre del afio en curso.

RESOLUCION

UNICO - Por lo anteriormente fundado y motivado, se determina adjudicar el Contrato Ia de /
Obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA

=A%
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apaza TELS: (341) 412-43-30
Sistema de Aqua Patabls de Zapotlan

FaX: (341) 412-29-83
Ciubab GuzMAN, JaLisco. C.P 49000

SAPAZA/001/2018

PRIVADA JACARANDAS”., por el importe de $290,257.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), a la Persona Fisica, con actividad empresarial C. JOSE ABACU SANCHEZ
SANDOVAL, ya que asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad,
oportunidad, financiamiento, precio y demas circunstancias inherentes.

Cd. Guzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco a los 08 ocho dias del mes de Marzo del
afo 2018 Dos Mil Dieciocho.

@3
gz

%jﬁ
: E‘%

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

CONTRATO No. SAPAZA/002/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
(SAPAZA), A EL QUE SE DENOMINARA “EL SAPAZA”, REPRESENTADA POR EL DR.
ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA
OTRA, EL C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, AL QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:

L- “EL SAPAZA” DECLARA:

L.1.- QUE, TIENE EL. CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONFORME
AL ORDENAMIENTO NUMERO 6 PUBLICADO EN LA GACETA DE ZAPOTLAN ORGAN
INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE|

JALISCO EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2005 CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A L&QI\
LEGISLACION LE CORRESPONDAN. |

1.2.- QUE, EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, ACREDITA SU CARACTER CON LA
DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL QUE REALIZO EN SU FAVOR EL DIiA 05 DE
OCTUBRE DEL ANO 2015 EN SESION ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO A QUE SE HIZO REFERENCIA, EN LOS
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO COMO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, AUN EN MATERIAL LABORAL Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION-

L3.- QUE, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
SE CUENTA CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL CAPITULO DE INVERSION
PUBLICA, BAJO EL CONCEPTO OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018.

|

L4.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. JUAREZ No. 61, COL. CENTRO, EN \
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, CODIGO POSTAL 49000, MISMO QUE ||
SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QEE—=

SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTQ 3
PARA TODOS LOS FINES LEGALES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

LS.- QUE, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A \
CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MENCIONADO \J
EN LA DECLARACION 13. DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN DE ADJUDICACION '
DIRECTA No. SAPAZA/001/2018, FECHADO EL DIA 8 DE MARZO DE 2018, DE — /
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION 111, 41 y 43 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO 104
FRACCION 1Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

s

IL- “EL CONTRATISTA” DECLARA: |

\\\\_m\

IL1.- QUE, EL C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD SON
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION SASA610101HJCNNBO6 Y SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO NUMERO 0000078283886 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL Y CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SASA6101017K7.

I1.2.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS 1, 2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1) CALENDARIO DE OBRA, PARA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS DE PROYECTO Y BITACORA DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1°, 4°, 5° Y 15 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; I FRACCION 11, 3, 24, 26
FRACCION I, 27 FRACCION 11, 28, 30 [, 3 1,33,34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION 1, 46, 47, 48, 49, 50,
53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9Y 12 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES;
39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PUBLICO FEDERAL; 1, 10,18, 19,24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68,
83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS|
CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BAS

DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA JACARANDAS”. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
REALIZARLOS HASTA SU TERMINACION TOTAL, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS

EN LA DECLARACION I1.2 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $290,257.00 (DOSCIENTOS NOVENTA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. v

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO EN UN PLAZO DE 20 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 12 .4
DE MARZO DE 2018 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DiA 31 DE MARZO DE 2018 DE |\
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN ,EILJ_;E
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO. '

!
¥
\

—\\ AT
“EL SAPAZA" PODRA AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER CON LA \
SUPERVISION DE LA OBRA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO Y n
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO SUPERVISOR Y )\

- RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE //
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

/
“EL SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE \ﬁs
TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS”
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO
LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,
EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL
SAPAZA”, OBSERVANDO, TANTO “EL SAPAZA” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
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EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL/DE
LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL
CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA

PARA LA CONCLUSIQN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA
ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL SAPAZA” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $72,564.25 (SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SU ALMACEN, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU

INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA

CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SEN

Y

DE LA NOTIFICACION DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACION, SEGUN SEA EL | “%’

CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL
CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE|
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. ) %

—

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA>=SE \
OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SAPAZA” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO )
UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR
RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
SATISFACCION DE “EL SAPAZA”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,

CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, - _
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS ¢
TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO PE /
LOS TRABAJOS. ()
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR—
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A
PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN ’ACTUALIZACION Y
RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DES?E

QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMEN

LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIO%/;TOS e
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE P%ESWUESTAL o
CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO |

QUE SE TRATE.

|
\
|

/
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SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO,
PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “EL SAPAZA”, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN
SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV. JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO, CD. GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO,
SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y r\;
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR N

SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

\

\
\

LOS TRABAJOS, YA QUE “EL SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE

\

"\
LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE J\
\2\
HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL
SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL
ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A

JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

=
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTENA\_%;}, '
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE. \ l’
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL v
SAPAZA” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
RECIBIDAS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN ___M?___/
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL SAPAZA”, INDEPENDIENTEMENTE DELA- |
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NJ A /
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. &S &
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE
INDICAN EN LA DECLARACION II2 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS
ORDENES ESCRITAS DE “EL SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QU];5
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA SH\(I) QEL
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CAS . “EL
SAPAZA”. SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION (T:g]go 0
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A “ABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR
EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO

TERMINACION.

DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
£ INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS C )
E‘l(isg“gio“gL SAPAZAY, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/002/2018 |

FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y RECARGOS, CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A'Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE

QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
SAPAZA” NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE

RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION(\
SIGUIENTE. k \

SEPTIMA: GARANTIAS. , \

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE
FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE |
AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA). -

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS PO
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A)- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES N
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
Py MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”, ‘

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS.~
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL  /
CONTRATISTA” O “EL SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA /
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y Yy
D)- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A }-_Qs
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL’

DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE

DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE QOTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO

RESPECTIVO.

TEN SALDOS A CARGO DE “EL
CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESUL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
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INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO
CONTRARIO, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA EJECUCION
DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN
CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS SENALADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS ARTICULOS 66 DE

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE
SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS,
SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12
(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “EL SAPAZA”. LA LIBERACIO

DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE__{

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLIC
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO ~ DICHAS
CORRECCIONES, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA!

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. t S

L.AS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION

CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE R,EALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE
SE CITA EN LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASE\\(I
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDODEL
LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 5
REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

MISMAS.

RATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
S PRECIOS ORIGINALES DEL CONT e
I”JJ;EDRMU\IACI(')N DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A L
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COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR

FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL

g}(E)NTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL SAPAZA” LA QUE LO
ALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN,
DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL
SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE “EL
CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA EL DERECHO DE
ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION
QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL
SAPAZA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL
PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES,
PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO
DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” 'Y “EL CONTRATI
DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, Ele,
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y

A

EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO \\ "\\\
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. ' \J

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A _
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO /
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA _——/
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE :
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A $U {
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGU[NA A
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. e ){/
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE 'Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, Si A JUICIO DE
“EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES

Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SAPAZA” PAGARA A
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE

COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL |
PRESENTE CONTRATO. \

D).- CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO PORi
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A

JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.
EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, ESTABLECE COMO REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO RESIDENTE DE OBRA, AL ING. CIVIL ERIC SANCHEZ NAVA, QUIEN SE IDENTIFICA

. CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 8058540 EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL |
DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL CUAL MANIFIESTA
CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O
SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO, Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. '
REFIERE CONOCER EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO DE
CONCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, 'Y DEMAS
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE L
TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS ||
TRABAJADORES. \ |

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON \J
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL /
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS™ ,"
P RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA :{ g
DE “EL SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO/’
/
g

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. \
PARA EL CUMPLIMTENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA.
EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

«EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAI{XE
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS 81?) Las
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, UIS\I DELA
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE (g{ggs EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCI S R?UICIOS
EFECTO LE SENALE “EL SAPAZA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, ‘I‘)ANOS Y JuIcio;
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARSrO DE “EL C(\)/?:RAIUDICIAI:
QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL. SAPAZA” POR LA

CORRESPONDIENTE,

«EL CONTRATISTA” 3E OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL,

ASIMISMO, T8 & 1 TQUIFR OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y

EN FAVOR
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OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL SAPAZA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL

ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE

GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

i

“EL SAPAZA” DESIGNA AL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ, JEFE DE
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SAPAZA, EL CUAL FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” TENDRA
LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL SAPAZA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO, \
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE |
CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE \4
- ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA.

ES FACULTAD DE “EL SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES \
QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE |
ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA
APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “EL SAPAZA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS /
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL /!
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO DE /4
OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SAPAZA” COMPARARA EL AVANCE REAL
CONTRA EL PROGRAMADO. | i |

o\ ,
ISECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO

iIN]C'SRI\_/II(())R,C]?]E\ AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE,
“EL. SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE EE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULT[?LICACI)K EL
29 (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMER D
MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HAS(’gg DIE
DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN TFBE& N DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OP%}; UNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO C(EN\\//EEC[)%O,A%%I;Z%%M;D%) I\1; S AUSTES o
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO A N N i DE
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTOOD“EL AN
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUIEI\;IID{OGRAMA O
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN SE SN EFECTUADO:
PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONSNSI;CAASIG% S L A QUE UADO,
e InglgsL;:E %:LA\ggi};AeE L%Oséﬂw%g&m EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS
;EEE?ENCIONES MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

: { EL CARACTER DE DEFINITIVA, ST ALA
: N DE ESTAS RETENCIONES TENDRA : LA
ﬁﬁcﬁklggﬁmmcm DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA

ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.
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B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO
Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL SAPAZA” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA
DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO

PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

f
|
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARAN \I'\
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS "
CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES

GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL
CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE APLIQUEN, “EL SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA DEL

M ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE .
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. \ k

SI “EL SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129 D
REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL INCISO 3.3 APARTADOS 3.3.16 Y
3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU |
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE |
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS/_/
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEE™ [
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES /AL /
e PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
| CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS/ !
MISMAS O LOS TRATADOS. \ /
[FICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL
?)13?50%25 PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A
LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJg
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL (;ONTRAI\”/{CC))DO
QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EEEZA 0
ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATI{\]R?SE A X
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CON\gEP [IJB SE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

/

ODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
IFICACIONES A ESTE CONTRATO P ¥
LAE%E%?B QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL ﬁg{so. 51 Si
MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATUT ALES, ¥ L
bETERMNACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARAOC%\\II ﬁﬁgg ODELPLAO
“ ’ TRATO; E _
N LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CON .
iﬁggﬁg OLi COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA

CLAUSULA SEGUNDA.
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LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN

FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y
MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL SAPAZA”
LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO
O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN |
QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA |

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER v
INDEFINIDA.

SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSA
QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LQ
TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SH
PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, -
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE L
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 117 DEL /
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS /

/|
MISMAS. ( & /

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,\NO /
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA™;
DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL

CONTRATISTA”.

A ' S, EL. SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, '
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PEI}MANENTE, CUANDO
DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

] IBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
N EL CASO DE QUE NO SEA POS 1 / _
1;USPEI\ISI(')’L\] DE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

A J DUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
SENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRO ]
5%GT§§ESSE UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA

SUSPENSION.
DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
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“EL SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE

ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

CUANDO “EL SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A

DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO “EL SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD
JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIiAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”

PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE

ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES

ADUCIDAS POR ESTE, “EL SAPAZA” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS,
= EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” PODRA JUNTO CON
“EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CONELF
DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

D).- SI “EL. CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS /_,/_"
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL /
SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA §IN J
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS f
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. J /

. ./
ID).- STINTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA— ~
A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL SAPAZA”.

IiI).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

- NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS
IT\QABiIJos POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA”, EL. ATRASO PUEDA DIFICULTEAIE iﬁ
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

A JECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
ICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE E
I;IAO;NI%/E)P%IO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTGE CE)[?IGTEQTP% I\{( g:ETS: Bg
~ISIC ANDO EL ATRASO TENGA
SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CU FALTA DE
N ECIFICACIONES O NORMAS DE CA )
MACION REFERENTE A PLANOS, ESP
EI\I]\«I‘:TROREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA : ;);)%Rggg&sgg
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTEL\,, DiSIfI%}(E)I\;/ICO S ¥ PERMISOS
“EL SAPAZA”
BA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “E )
SIILJ]EHIEDEI(SE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS
TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.
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V).~ SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

VI).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN 1,\
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ‘
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- ST“EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION
CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA
— LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA |

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN

QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. ' .
EN _—

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”,
UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. \
EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO ¥. ./
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
o TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA
RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

;o » AN DAR POR TERMINADO
APAZA” Y “EL CONTRATISTA”, PODRA ,
;]iKI:HCSMDAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO
F())RTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE Lg
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORI(K)ES\}(’%I;DFAEA]%% Ig%UﬁR% 0
N {CULOS 60 SEGUNDO PARRAFO, Y 62, ,
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICU i Y 62 FRACCION Il DE
LICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ,
LA LEY DF O ST i COMO LOS GASTOS NO
' ' » TRABAJOS EJECUTADOS, AS ]
A “EL CON TR ey ¢ : | RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
A\BLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN ,

?‘Eé(liglf&ADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.
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EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL
SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO
MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A
“EL CONTRATISTA” POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN UN TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA

LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDQ
ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

C

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”

DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE~

RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO

GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. \j

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y “EL {
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A
LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A
“EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”,D“&E
SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (\‘/‘EINTi)P o
NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL SNTES s
EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIEICIENTES
CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SU;TERESES
ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOI\SJ EIL RESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ET MR
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE <

SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE

{
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CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR

EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS I5 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL. ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE P
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DE
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL, CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5%
(CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE /
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUN LO—/
ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VIIL, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

™ VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. -

.l'i/ d

|
“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTRQVEX{S‘L
FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE
CARACTER TECNICO Y .ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

’ A A » MEDIANTE UN ESCRITO EN EL
A)- “EL. CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL SAPAZA”,
C%JAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA

3

SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS

CION QUE SUSTENTE SU PETICION
UE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTA
?{ LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN

EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE D[RECT(élé ;I}TEAI‘]J)E(;KSAX
D]é «EL SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, O A eiAs \
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LA;::S D AL
NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE D

PROBLEMA PLANTEADO.
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C).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL
SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO
DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.,

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL
DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL
MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO, EL DIA 09 DE
MARZO DE 2018.

POR “EL SAP

(/ e ] g /f )
DR. ALFONSQ-DELGADO BRISENO C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
DIRECTOR'GENERAL DE SAPAZA Y
TESTIGOS = /
[ -
LIC. ARTURO J.UIS JUAN MORALES
ECNICO DE SAPAZA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SAPAZA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA) Y POR OTRA
PARTE: EL ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN Y QUE CONSTA DE 16 FOJAS UTILES




‘ ' FACTURA ELECTRONICA,

Abaci

| Serie Folio Interno 367
‘ Kecsamofiior. ae: Fua s ‘ Folio Fiscal 7DDF64D9-FCD7-4D32-820F-9C3539D40684
‘ - Numero de Serie del Certificado CSD 00001000000403491733
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL numero de Serie del Certificado SAT 00001000000403442064
RFEC: SASA6101017K7 Lugar. Fecha y Hora de certificacion
KM. 1.5 CARRET%’TSDCA% 88%”2“"\&8@'@8 CIUDAD GUZMAN, JALISCO CP 49000
C.P. 49000 2018-03-21T13:52.11
Cliente:  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
RFC: SAPQ50802860
Domicilio: AV. JUAREZ 61
Colonia: COLONIA CENTRO C.p: 49000
Ciudad: CD. GUZMAN Estado: JALISCO
Forma de pago: 99 Por definir
Régimen Fiscal del emisor: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresanales y Profesionales
Uso del CFDI: PO1 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Cantidad Unidad SAT Cve del Prod / Serv. - Descripcién Precio U. Importe
1.00 E48 01010101 - PAGO DEL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS $62,555.39 $62,555.39

TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE
DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA JACARANDAS. CONTRATO #

SAPAZA/002/2018
Subtotal: $62,555.39
VA $10,008.86
Total: $72,564.25

Importe con letra: SETENTA Y DOS MiL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.

Cadena originat del complemento de certificacion digital del SAT:

111.1]7DDFG4D3-FCD7-4032-820F -9C3539040684|2018-03-
21T13:52:11}(AD121214B34IK0XB8YO73gbHGAF JMOUY L+ WxeMeSPQUKMPIP7 1Y ++e T236RK2Vteoa 2Psi8kPBGOOE6ZLJGQACT MAT SIMKIF O80V 1 +ovW
B009ZIsyzSg+uYE/KHOIAIUXIQEDR_72NruXQudBAMEF NADUxAxe ftlOWtanM 1t YBoQMI T bwsSBIO7 s/KZ G+ IXFufgmBrMbDCOV7qaM7 DU I2HUL/GS Y 31u
Sello digita! del Emisor:

KOXB8YO79gbHaAFJMOUY u+WxcMeSPQUKmMPEP71Y++eT236Rk2Vieoa2PsI8kPBqOOE6ZLJGQ4C7MATSHMKIF O80V1 +ovWB009
2ZIsyzSg+uYE/KHOIAJrUxitQqDhL72NriuXOiJJIBANF N4jDUxAxefroWtonM1rYBo Q4! TijbwsSBIO7s/kZ G+ XFuifgmQrMbDCOV7qaM7DU
I I2HI T ARV R1innfAGR K7+ (VAMNa7RAOIRYHEMRY MG ERFRIN T THMIOK 7kl 7ecinPAOTRKCL I+w JAFT RinOifmPiIAT IHM/KNTadOXY

Sello digital del SAT:

eocoomJLcZNBx 1 XWx++sabo PE52(wEK7e TWigb Y X U/MLFSCAdJNPONB+XWidsz TMqvU8xFeoGuPpvASWMhiIx7R2FQ2j9wzGANG Px
Nm1B6CAf/TvI6F S63MJnvEwtaYbBmMT84Qbp/xLzkBy +MMKAgCOoAIDKpGHLJIBpiXIqUBSUG]YNAXtBIBGS8AAS|RNIVOBI/A3IqQ+E4EKG
uHACMsEZ3zUxprSz6 Tg6sBVuhrkkyKCIBNANfiQP S Cloy QHM Th/7QWIn760UJ UuZRJ1 VHIJDCJstiQEJmZ8JAelLyKS4ptF 60895P4a
77yuinibKfILW/OgMRe+noNb3tnCMg==

Este documento es una representacién impresa de un CFDI



Abaci

| FACTURA ELECTRONICA

! l Serie Folio Interno 367
] Movkaaats da Fias gl | Folio Fiscal 7DDF64D9-FCD7-4D32-820F-9C3539D40684
l ‘ Numero de Serie del Certificado CSD 00001000000403491733
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL nimero de Serie del Certificado SAT 00001000000403442064
RFC: SASA6101017K7 Lugar. Fecha y Hora de certificacién
KM. 1.5 CARRETEC?S\D%% 88%&?&3&3@38 CIUDAD GUZMAN, JALISCO C.P 49000
C.P. 49000 2018-03-21T13:52:11
Cliente:  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
RFC: SAP050802860
Domicilio: AV. JUAREZ 61
Colonia: COLONIA CENTRO C.P: 49000
Ciudad: CD. GUZMAN Estado:  JALISCO

Forma de pago:

98 Por definir

Régimen Fiscal del emisor: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresanales y Profesionales

' Uso del CFDI:
Método de pago:

PO1 Por definir
PPD  Pago en parcialidades o diferido

Cantidad Unidad SAT Cve del Prod / Serv. - Descripcién Precio U. Importe

1.00 E48

Importe con letra:

01010101 - PAGO DEL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LOS $62,5565.39 $62,555.39
TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE
DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA JACARANDAS. CONTRATO #

SAPAZA/002/2018
Subtotal: $62,555.39
IVA: $10,008.86
Total: $72,564 25
-
T
P

— S
- /./'
L e /_,f

Y

)(’

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificacién digital del SAT:

111.1]7DDF64D-FCO7-4D32-820F -9C35390D40684{2018-03-
21713:52:11{|AD121214B34|KOXB8YO7IgbHGAF SMOUY L+ WxcMeSPQUKmMPIPT 1Y+ +e T236RK2 Vteca2PsISKPBQOOE6ZL JGQ4CT MAT SIMKIF O8OV +ovwW
8009Z18y2Sg+UYE/KHOIAIRUXIQGDhL7 2NRuXOlJHBMWFN4DUx Axef9WlonM1rYBoQ4IT I bws58I07 s/kZG +JXFuifgmGrMbDCOV7qaM7DUIRJ2HUL/GS Y31u
Sello digital del Emisor:

KOXB8YO79gbHGAF JMOUYu+WxcMeSPQUKmMPP71Y++e T236Rk2Vteoa 2Psi8kPBqOOEEZLIGQ4C7TMATSIIMKIFO80V1 +ovWB009
ZisyzSg+uYE/KHOIAJrUxilQgDhL72NriuXOiJJfB/WF N4jDUxAxeftfOWtonM1rYBo Q41 TljbwsSBIO 7s/k/Z G+JXFuifgm0OrMbDC DV7qaM70uU
1A PHI T [ASYR1innf3R &7 ra+(3VANAa>Ra OtRYHENhY mIRSFSIO 1 TOmOht 7kl >2=laP AOTRKGL+w AR} RiaOifmPi 1A THm/KO7adOX Y
Sello digital det SAT:

eocoomJLcZNEx1 XWx++saboPB52jwE K7e TWjgb YXU/MLFSCAdJINPONB+XWidsz TMavU8xFeoGuPpv4SYWMhidx7R2F Q2j9wzGAVgPx
Nm16CAf/TvIBF S63MJnvBwtaYb6mMTB4Qbp/xLzk8y+MKAgCOeAIDKpGHLIBpiXfqUBSUg) YNAXtBIBGSBAAS|RNIVoBI/d3Ig+E4EKG
UHACMSES3zUxprSz6Tg6sBVuhrkkyKCIBNdINiQP SOy QHM T/7QWIN 760 Uj/UUZR J1 VH3JDCJstjQE JmZBJAel Ly KS4ptF60895P4a
77yuinjbKfLW/OgMRe+noNb3tnCMg==

Este documento es una representacién impresa de un CFDI
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< _—"
FACTURA ELECTRONICA
Serie Folio Interno 369
Folio Fiscal AD10EF2F-9E55-436E-8C4A-902307E6EA4S
Ntmero de Serie del Centificado CSD 00001000000403491733
JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL Nimero de Serie del Certificado SAT 00001000000403442064
RFC: SASAB101017K7 Lugar. Fecha y Hora de certificacion
KM. 1.5 CARRETERACD gg%mm‘ QoA CIUDAD GUZMAN, JALISCO C.P 49000
C.P. 49000 2018-03-28T10;11:43
Cliente:  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
RFC: SAP050802860
Domicilio: AV. JUAREZ 61
Colonia: COLONIA CENTRO C.p: 43000
Ciudad:  CD. GUZMAN Estado:  JALISCO
Forma de pago: 99 Por definir

Reégimen Fiscal del emisor: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresarniales y Profesionales
Uso del CFDI: PO1 Por definir

Método de pago: PPD  Pago en parcialidades o diferido
Cantidad Unidad SAT Cve del Prod / Serv. - Descripcion Precio U. Importe
1.00 E48 01010101 - PAGO DE ESTIMACION #01 CORRESPONDIENTE A LOS $187,666.16 $187,666.16
TRABAJOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE
CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA JACARANDAS. CONTRATO:
SAPAZAI002/2018.
. DEDUCCIONES:
5 AL MILLAR . ...$1,251.11
3 MONTO PARA EFECTO DE PAGO...$216,441.64 Subtotal: $187,666.16
* IVA: $30,026.59
Total: $217,692.75
CONTRATISTA SUPERVISOR SAPAZA
DIRECTOR GENERAL DEL SAPAZA
ING. SANCHEZ NAVA -
NGA,E(R)'SERAD% LEEZGAL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ

0004510

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75100 M.N.

Cadena original del compl o de certificacién digitat del SAT:
1{1.1]AD10EF 2F-9E55-435E -8C4A-502307EGE A4BI2018-03-

C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO

26T10:11:43[IAD1 21 21 4834 MzhBgv1 g59puLS Y Sk TVEHEBAZNJBE0WE4RPPWRE4BYOBMWBCKOEINE Zwyra/pey 3ANY ORYR7WEC MPENMOZeXgvgLin
2YqaspeDU1 MW O37Vya2plyrPliaaR SnOEe NICPU AZWehR 28y PEOgIeXGxJUZvx 1 5P Z KBLESCGGSTaIR b7 G YIICUPIPeW| POBICTBKS g

H L3OV 1y XQQSDE ALHNE1 TyNFUCmg+ K7 -+HpIY 87 AWCBMSpICIRCh+HZa YF cOUBUCBC7dmie 5V 3mH139ybe 4aZXmRWIth2pddaGgi
EEBA2NJBEQWEARP PWPHMBVOBMWECKOEIKEZWyra/pezy3ANYOUY R7TWECMPENMOZe Xgval. naYqas

peDU1 MwB-fv037W32pfynPla9RSnQEeManPU*AZWehRZzyPSQggma(GxJUZVX‘I JSPolZIKBLBSQGI67aIRIb7GKYUCUtPIPeWt p

OBjC7BKd7nPg4ArSiwpZ+3HIRM2WR cfNP qwkay1 y X qj Qs DEALINII31 TyNfuCmg+iK7+HplYB7AWeBmsp|CIRCh+1ZaYFcOusU CBC?dmk
mRWth2pddaGgkA==

ZAUN*BPIZLQX&oNisMAtXOOl%PNTKH rCed70aVIl4higWhOF MNY JjgvKqn8ywOlOLFWQLESVe /G XEbrQRo+vAZYSFv+LuXHt22F

3msDxpTJSRIVNLHD/ITNMQ+FubdrxWRrtagéu/+ DdzE Xixew51 X8A+40Qs1cJevDvZWSe+nl2BQ+76CO+pYq1 p72Zr YKmWwisOleega/

MquhfsdoozBHzxqwmFpsquuMdeBWFIEWQRcBmMKm JC4mJU3fu60!Uanpral3vX7LM05AvElorbe016Inggry;rTB

aizeAL59i0d0qN2egzvpviqggQ=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



FACTURA ELECTRONICA
Abac Serie Folio Interno 369
Macuinioaio du fudias Folio Fiscal AO10EF2F-9E55-436E-8C4A-302307E6EAA48

Numero de Serie del Certificado CSD 00001000000403491733
JOSE ABACU SANC HEZ SANDOVAL Nimero de Serie del Certificado SAT 00001000000403442064
RFC: SASAB8101017K7 Lugar. Fecha y Hora de certificacion
KM. 1.5 CARRETERA CD. GUZMAN - COLIMA CIUDAD GUZMAN. JALISCO
CIUDAD GUZMAN, JALISCO ' c.p 45000
C.P. 43000 2018-03-28T710:11:43
Cliente:  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
RFC: SAP050802860
Domicilio: AV. JUAREZ 61
Colonia: COLONIA CENTRO c.p: 48000
Ciudad: CD. GUZMAN Estado:  JALISCO
Forma de pago: 99 Por definir
Régimen Fiscal def emisor: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso del CFDI: P01 Por definir
Método de pago: PPD  Pago en parcialidades o diferido
Cantidad Unidad SAT Cve del Prod / Serv. - Descripcién Precio U. Importe
1.00 E48 01010101 - PAGO DE ESTIMAQION #01 CORRESPONDIENTE A LOS $187,666.16 $187,666.16
TRABA.JOS DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE
CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA JACARANDAS. CONTRATO:
SAPAZA/002/2018.
DEDUCCIONES:
5 AL MILLAR . ...$1,251.11
MONTGQ PARA EFECTO DE PAGO....$216,441.64 Subtotal: $187,666.16
e/'-‘ IVA; $30,026.59
Total: $217,60275 £~/

DIRECTOR GENERAL DEL gA/

ISENO

Importe con letra: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

111.1]A01 OEF 2F-QE55-436E-BC4A-90230TEGE A48]2018-03-

2BT10:11:43[1AD12121 4B34)MzHx6gvi g59puugY Sikiz 7 VEHTEBAZNJBE0WE 4R PPwWPd 4By OBMWB CKOE IS IZwyrq/pezy 3BANY OfuYR7WECMPSNM0OZ eXgvgl.in

anaspeDU‘l MwB+vC}37\/y32prynPanR SnQEeMnICPU+AZWehR2ayP6QggmexGx.JUzvx1.5P0iZ KBLbSQGGE7alR b7 qK Y/UCUtPIPeW pOBC7BKd7nPg4
2OV 1y XgQsDE AL 1 TyNfuCmg+ik7+HplY87 AWcBmspiCtR Ch+(2aYF cOuaUCBCT dmk+ 5V3mHt39ybe 4aZ XmRWIth2 pddaGgk

O YSTRKIV VEHEBA2N JB60WE4RP PwPd4BvOBMWSCKOEIKEZwyrg/pczy3ANYOfuYR7TWBCMPsNMOZe XgvqlnaYqas
peDU1MwB+v037Vya2pfynPllaQRSnQEeManPU+A2WehR2ayP6Qggm6xGxJUzvx1 J5P0{ZjKBLB5QGQ67alRJb7gKY/UCUtPIPeWip
OBjC7BKd7nPg4AfSjwpZ+3HIRM2WRINPgwkSv 1y XgjQsDEALIlif31 TyNfuCmg+ik7+HplY87AWeBmsp|CtRCb+12a YFcOuBUCBC7dmk
SaH3ratiRay e ERYRWIth2pddaGg
ZAUN+6PIZLAx4LoNsbVWM4AXO04PNTKGE1rCed7 OoVil4htgqWhOF MNY JjgvKqn8ywOIOLFWQLESVe9/GXEbrQRo+vAZvSFv+LuXHt22F
e3msDxpTJSRIVNLHD/JTNhtQ+FubdndNRrtagbu/+ DdzEXixewS t XBA +4DQs 1 cJevDv7WSe+n|2BQ+76C0+p3q1 p72ZrY KmWwisOleega/
M6qj7tfsd002BH2KQjVFpaF PSz+{Nqu2wimPciBMVIFIEWQRCBIhAIKS1 JC4m I U3fuSafUZnky Gpal3vX7Lwt05AVE lory Vb 0/6l JmggryirTO
aizeALS8iod0qN2cgzvpviggQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



CARATULA DE LA ESTIMACION

FECHA: 31-mar-18

Contrato: SAPAZAN02/2018
Orden de Trabajo:

Contratista: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
Obra: “REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA JACARANDA"
Localidad: ZAPOTLAN EL GRANDE Municipio:  ZAPOTLAN EL GRANDE
Fecha de inicio: 12-mar-18 Fecha de Término: 31-.mar-18
Estimacion No.: 1 UNO Periodo: 12-mar-18 Al 31-mar-18
Resumen de Documento Avance
+ Importe de la Estimacion 25022155 250,221.55 Fecha Inicial: 12/03/2018
+ Aditiva - - Financiero % 100.00%
- Deductiva - Fisico % 100.00%
+ IVA: 16% 40,035.45 290,257.00 Documental %. 100.00%
- Amortizacion 72 ,564.25 217.692.75 Fecha; 31-mar-18
Total 217,692.75 217,692.75
Techo Financiero importe Acumulado importe |
Presupuesto Base 280.257 00 |Esta Estimacion 290,257.00 Anticipo
Convenio Adicional - |Acumutado Anterior Anticipo 25.00% 72,564.25
Suma Escalatorias - |Acumulado Actual 290,257.00 Amort. Del acumulado -
Total 290,257.00 [Saldo 0.00 Esta amortizacion 72,564.25
Total Amortizado 72.564.25
Saldo por Amortizar 0.00
Detalle - Federal Estatal Municipio Sumas
importe | 187.666.16 187.666.16
Escalatoria - -
WA 30,026.59 30,026.59
Total a Facturar 217,692.75 217.682.75
2 al millar - -
5 al millar 1,251.11 1,251.11
Sancién - -
Total a Pagar 216,441.64 216,441.64

C. DR. ALFONSO.DELGADO BRISERO

C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
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MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:
“REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA
JACARANDAS.”

CONTRATO: SAPAZA/ 002/2018

CONCEPTO:

CORTE POR MEDIO DE MOTOCONFORMADORA Y ACAMELLONADO EL MATERIAL
PRODUCTO DEL CORTE PARA SU POSTERIOR RETIRO INCLUYE: MAQUINARIA'Y MANO DE
OBRA.




MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:
“REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA
JACARANDAS.”

CONTRATO: SAPAZA/ 002/2018

CONCEPTO:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE DRENAJE Y AGUA CON EQUIPO
TOPOGRAFICO, INCLUYE:PUENTES Y NIVELETAS.




MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:
“REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA
JACARANDAS.”

CONTRATO: SAPAZA/ 002/2018

CONCEPTO:

RENIVELACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATUAL POR MEDIOS MECANICOS
INCLUYE: MAQUINARIA MOTOCONFORMADO Y VIBROCOMPACTADOR.




MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:
“REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA
JACARANDAS.”

CONTRATO: SAPAZA/ 002/2018
CONCEPTO:

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO
Y PUZOLANA EN PROPORCION 70-30, COMPACTADA AL 95% PROCTOR. INC. ACARREQOS,
INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, EXTENDIDO, CONFORMACION Y
COMPACTADO.




MEMORIA FOTOGRAFICA

OBRA:

“SUSTITUCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 10" PVC
SERIE 25 DE NORMA EN LA CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y CALZADA
MADERO Y CARRANZA.”

CONTRATO: SAPAZA/PRODDER/07/2017

CONCEPTO:

SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA LA CARPETA
ASFALTICA A UN ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE RIEGO DE LA LIGA'Y CEMENTO ASFALTICO
GRADO PG 64-22 (PRODUCIDO POR PEMEX COMO EKBE) EN DONDE INDIQUE LA
DEPENDENCIA
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JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL

Movimilento de Tierras

abacu09@hotmail.com

CIUDAD GUZMAN, JAL. A 02 DE ABRIL DEL 2018
OFICIO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

Por medio de la presente le envid un cordial saludos ocasion que aprovecho para informarle
que con fecha del 31 de Marzo del 2018 se dan por terminados los trabajos del contrato
SAPAZA/PRODDER/002/2018. En referencia a la obra denominada “REHABILITACION
DE PAVIMENTAC!ON A BASE DE CARPETA ASFALICA, EN PRIVADA JACARANDA”,
De la cual fui contratado para la ejecucién de la misma, con un periodo de ejecucion de 20 dias
naiurales, que comprenden dei dia 12 de iMarzo dei 2018 ai 31 de Marzo del 20185.

Sin mas por el momento reiterarle nuestra disposicion de atenderlo en lo que sea necesario,
quedo de usted, atento para cualquier aclaracion.

ATENTAMENTE

C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

KM. 1.5 CARRETERA LIBRE CD. GUZMAN ~ COLIMA.
TEL. OFICINA 01(341)4139311, CIUDAD GUZMAN ,JALISCO C.P. 49000



Av. JUAREZ NQ.6 i

7 i : CoL. CENTRG
= 19 & o RN TELs: (341) 412-43-30
ket FAX: (341) 412-29-B3
CiubAD BuzMAN, Jalisco. O.FP 49000

Asunto: El que se indica.

C. JOSE ABACLI SANCHEZ SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, en respuesta a su oficio fechado el dia 02 de
Abril del 2018, mediante al cual notifico que el dia 31 de Marzo de 2018 concluyo los trabajos
objetc del Contrato SAPAZA/PRODDER/002/2018, respecto de la obra denominada
“REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN
PRIVADA JACARANDA”

Con fundamento en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, Articulos 164 y 165 de su Reglamento y la Clausula Novena “Recepcién de los
Trabajos’.

A efecto de verificar la correcta ejecucion y terminacion de los trabajos, se le notifica que
debera presentarse el dia 04 de Abril de 2018 a las 11:00 horas en el lugar donde se ubica la
Obra, para llevar a cabo el Acto de Entrega-Recepcion de la misma.

Sin mas por el momento, me despido de usted, esperando contar con su puntual asistencia.

ATENTAMENTE
"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”
"2018, ANO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNI VERSAL
ZAPOTLENSE JUAN JOSE ARREOLA ZUNIGA” =
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JQLISCO,__ 02 DE ABRIL DE 2018

DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL O.P.D. SAPAZA
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sapaza TELS: (341) 412-43-30,

FAX: (341) 412-29-B83
Ciupap GUzZMAN, JAaLisco. C.P 49000

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NUMERO SAPAZA/002/2018.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 11:00 horas, del dia 04 de
ABRIL del 2018, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y
— recepcidn fisica de los trabajos, se reunieron en la calle Gémez Farias al haber terminado el recorrido y
e revisado las obras en relacion del contrato ya mencionado con nombre de "REHABILITACION DE
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA, EN PRIVADA JACARANDA" Las personas

fisicas y/o moraies y servidores pubiicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al
final de la presente acta.

Los que intervienen en el acto:

C. JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL. EN SU CARACTER DE CONTRATISTAY
REPRESENTANTE LECAL.

C. ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SUPERVISOR SAPAZA. R

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELES PARA SU POSTERIOR CORTE POR MEDIOS MECANICOS DONDE SE
ACAMELLONARA EL MATERIAL PARA EL POSTERIOR RETIRO, CARGA Y ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIOS MECANICOS CONTINUANDO CON LA RE
NIVELACION Y EL MEJORAMIENTO DE SUELO POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION

P DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO Y PUZOLANA EN
PROPORCION 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO COLOCACION Y
COMPACTACION DE MATERIAL PARA LA CARPETA ASFALTICA CON UN ESPESOR DE 5 CMS
DONDE INCLUYE EL RIEGO DE LA LIGA Y CEMENTO ASFALTICO GRADO PG 64-22.

iil. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual correspondiente al contrato nimero SAPAZA/PRODDER/05/2017 es de:

$ 290,257.00 (* DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEITE PESOS 00/100 M.N. *)

V. PERIODO DE EJECUCION DE iOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INIiCIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
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FAX: (341) 412-29-B3
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El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 12 DE MARZO DEL 2018
Fecha de terminacion: 31 DE MARZO DEL 2018
Plazo de ejecucion: 20 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucion:
Fecha de inicio: 12 DE MARZO DEL 2018
Fecha de terminacion; 31 DE MARZO DEL 2018

) Plazo de ejecucion: 20 DIAS NATURALES
M
AN
. . Rl
V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE E‘“if'\
AUTORIZACION. "\
II‘I. \I‘. \n
N\
. IMPORTE VA TOTAL RETENCION MONTO A\
ESTIMACION EJERCIDO
Anticipo 25% | $62,555.39 | $10,008.86 $72,564.25 $0.00 $72,564.25
_ |
Estimacién 1 $187,666.16 | $30,026.59 $217,692.75 $1,251.11 $216,441.64
| I
Retenciones
TOTAL | ] [ $290,257.00 $1,251.11 | $289,005.89
£

VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION DE SAPAZA POR PARTE DE LA
CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Se entrega la siguiente documentacion por parte def contratista ha el SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN, Plano Arquitectdnicos, Estimaciones de obras.
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TELS:!
FAX:
Sistema de Aqua Potable de Zapotk

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

5//;
y /76 i il

C.DR. ALFONSSAA[}%(G’ DO BRISENO
DIR. GENE E SAPAZA

-/‘

C. ING. SANTOS'GUSTAVO GUZMAN
HERNANDEZ
SUPERVISION SAPAZA

POR EL CONTRATISTA

_,_,,.Jv—y-

,,.—-————‘___’
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C JOSE ABAc,tfs%NCHEz SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL
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