GOBIERNO MUNICIPAL

ZAPOTLAN EL GRANDE

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A
BASE DE EMPEDRADO ASENADO EN ARENA,
CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE
MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO
TORRES.






CHECKLIST DE OBRA

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENADO EN ARENA, CALLE JUAN
ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO TORRES.

TOTAL: $ 518,732.71
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Pagina 1 de 1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:

Concurso No., LICITACION Duracién: 30 dias naturales

Obra: "REHABILITACICN DE PAVIMENTC A BASE DE EMPEDRADC ASENTADO EN ARENA, Fecha:
CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLOC Y CALLE J. ANTONIO :
TORRES"

Iniclo Obra:
Fin Obra:
DOCUMENTC

s

ART 45 A.IX RLOPYSRM

09/04/2018

16/04/2018
15/05/2018

PRESUPUESTO DE OBRA

| unidad | cCantidad | P, Unitario |

Importe

[ Il

! COdigo | Concepto
A ALLE JUAN ALVAR

Al EMPEDRADO ASENADO EN ARENA

TRZ_NIV LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE M
DRENAJE Y AGUA CON EQUIPQ TOPOGRAFICQ,
INCLUYE.PUENTES Y NIVELETAS.

CORTE POR MEDIO DE MOTQCONFORMADORA Y M3
ACAMELLONADOQ EL MATERIAL PRODUCTO DEL

CORTE PARA S5U POSTERIOR RETIRO INCLUYE:
MAQUINARIA Y MANOQ DE OBRA.

CORT_MOTO

CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DEL M3
CORTE. POR MEDIO MECANICQ Y RETIRQ FUERA DE
LA OBRA, INCLUYE: EQGUIPO Y MANC DE CBRA.

CARG_ACA_2

RENIVELACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO Mz
NATUAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE:

MAQUINARIA MOTOCONFORMADO Y

VIBROCOMPACTADOR.

MEJ_TERRE

BASE_HIDRA_01 CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMSDE M3
- ~  ESPESCOR, CON MATERIAL DE BANCO Y PUZQLANA EN
PROPORCION 70-30, COMPACTADA AL 95% PROCTOR.
INC. ACARREQS, INCORPORACION DE HUMEDAD,
MEZCLADO, EXTENDIDQ, CONFORMACIONY
COMPACTADQ.

EMPEDRADQ A BASE DE PIEDRA BOLA M2
SELECCIONADA EXISTENTE (60%) INCORPORANDO

PIEDRA BOLA DE BANCO (40%) ASENTADO SOBRE

CAMA DE ARENA Y JUNTEADA CON ARENA CRIBADA,
INCLUYE ACARREQS.

PAV_EMPE

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL POR UNIDAD DE OBRA M2

LIMP_F
TERMINADA.

Al TOTAL EMPEDRADQ ASENADO EN ARENA

A TOTAL CALLE JUAN ALVAREZ

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y GQOS P

1,665.0000

333.0000

432.9000

1,665.0000

333.0000

1,665.0000

1,665.0000

S 711100 M.N. %)

Sa

“Sistama e Ague Patable 3

$9.35 $15,567.75

$114.28

$38,055.24

$95.71 $41,432.86

$9.64 $16,050 60

$429.54 $143,036.82

$104.85

$174.575.25

$11.09 $18,464.85

3.48%

8.51%

9.27%

3.50%

31.99%

39.04%

4.13%

$447,183.27

100.00%

$447,183.37

$447,183.37
$71,549.34

PF £

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO

$518,732.71

Tapntlan

4

[

100.00%







Cliente:

Concurso No.

Pagina 1 de 7

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

LICITACION

CALLE J. ANTONIQ TORRES"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Lugar: AV JUAREZ NO. 61. CO _GUZMAN MBIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jalisco.

Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN
" ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANOC ABASOLO Y

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

ART. 45 A.1 RLOPySRM

Sapa!ﬂ..@

30 dias naturales

09/04/2018

16/04/2018
15/05/2018
DOCUMENTO

|_| Cadigo | Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe [ % ||
Partida: Al - Analisis No.: 10
Analisis: TRZ_NIV M 1,665.0000 $15,567.75

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE DRENAJE Y AGUA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE:PUENTES Y NIVELETAS.

MATERIALES
302-CAL-0102
305-M3A-0101

303-ARF-0201

304-VAR-0101

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA
1T2E-U

1P-U

SUBTOTAL:

CALHIDRA, TONELADA

DUELA DE PINO DE 3a DE

3/4x4x8' { 0.019x0.10x2.44 m)

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557
KG/M

HILO CANAMO ROLLO DE 100 M

MATERIALES

CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY
ESP)
CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACICN

MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQTRAN
%MO1

SUBTOTAL:

EQUIPO DE TOPOGRAFIA
HERRAMIENTA MENOR

EQUIPOC ¥ HERRAMIENTA

{CD} Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ

{CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
{* NUEVE PESOS 35100 M.N. )

TON
PZA

KG

PZA

JOR

JOR

HCOR
%

$2,137.93
$29.00

$19.52

$17.28

$1,578.10

$435.76

$39.72
$4.75

0.000550
0.012500

0.005000

0.002500

0.000800

0.008040

0.020000
0.030000

15.0000%

0.5000%

10.0000%

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR, ALFONSO DELGADOQ BRISENO

$1.18  16.03%
$036  4.89%
$0.10 1.36%
$0.04  0.54%
$1.68 22.83%
$1.26 17.12%
$3.49 47.42%
$4.75 64.54%
$0.79 10.73%
$0.14  1.90%
$0.93 12.64%
$7.36 100.00%
$1.10
$8.46
$0.04
$8.50
$0.85
$9.35






Pagina2de 7

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

apaal

Concurso No. LICITACION Duracién: 30 dias nalurales
. "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN .
Obra: \RENA. CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y Fecha:  08/04/2018
CALLE J. ANTONIO TORRES”

Inicio Obra:  16/04/2018
Fin Obra:  15/05/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

L Luaar: AV, JUARFZ NO. 61 _CD. GUZAMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

||___ Codigo | Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad importe | % ||
Partida: Al Analisis No.: 20
Analisis: CORT_MOTO M3 333.0000 $38,055.24

CORTE PCR MEDIO DE MOTOCONFORMADORA Y ACAMELLONADO EL MATERIAL PRCDUCTO DEL CORTE PARA SU POSTERIOR
RETIRO INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA

1P.U CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION  JOR $43576  * 0.008000 $349  3.88%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA 5349 3.85%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $1.313.28  / 15.200000 $8640 96.12%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $85.40  96.12%
(CD) Costo directo $89.89 100:00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% $13.48
SUBTOTAL1 $103.37
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.52
SUBTOTALZ $103.89
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10.39
PRECIO UNITARIO (CD+CHGF+CU) $114.28

(* CIENTO CATORCE PESOS 28/100 M.N. *}

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:

Concurso No. LICITACION
Obra; "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN
ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y
CALLE J. ANTONIO TORRES"”

L Luoar AV, JUAREZ NO 61, CD. GUZMAN MEIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

Sapakza@

Duracién: 30 dias naturales
Fecha: 09/04/2018

Inicio Qbra:  16/04/2018
Fin Obra:  15/05/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

[ cCédigo | Concepto | Unidad | P.unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % |l
Partida: CA1 Analisis No.: 30
Analisis: CARG_ACA_2 M3 432.5000 $41,432.86

CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIO MECANICO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO

¥ MANO DE OBRA.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQRE436C RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $582.05 *
7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE

PROF.
EQCAMION CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $643.31 *
SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

{CD) Costo directo

(Cly INDIRECTOS

SUBTOTAL1

{CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU)y UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU})

{* NOVENTA Y CINCO PESOS 711100 M.N. ")

0.050000 $20.10 38.65%

0.071800 34618  61.35%

$76.29 100.00%
§75.20 100.00%

15.0000% $11.29
$86.58

0.5000% $0.43
$87.01

10.0000% $8.70
$95.71

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSC DELGADO BRISENO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Clignts:

api§

Concurso No. LICITACION Duracién: 30 dias naturales
oo O T 5 OF et Ao en
CALLE J. ANTONIQ TORRES"
Inicio Obra:  16/04/2018
Fin Obra:  15/05/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

LAV JUARFZ NO. 61, CD. GUZMAN MPIO, DE ZAPOTLAN £l GRANDE Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

([ cédige | Concepto | unidad | P.uUnltarlc | ©Op. | Cantidad | Importe | % |
Partida: A1 Analisis No.: 40
Andlisis: MEJ_TERRE M2 1,665.0000 $16,050.60

RENIVELACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATUAL POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MAQUINARIA MOTOCONFORMADO Y
VIBROCOMPACTADOR.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP HOR $1.31328  * 0.002000 $2.63  34.70%
EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR $55579  * 0.001000 $0.56  7.39%
EQB15F COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES ~ HOR $1154.83  * 0.003800 $439 57.92%
815F
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $7.58 100.00%
{CD) Costo directo $7.58 100.00%
(C1} INDIRECTOS 15.0000% $1.14
SUBTOTAL1 $8.72
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% $0.04
SUBTOTAL2 $8.76
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.88
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $9.64

(" NUEVE PESOS 64/100 M.N. ")

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENOC






Pagina 5de 7

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Cliente:

Concurso No. LICITACION
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN
ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y
CALLE J. ANTONIO TORRES"

___Luaar: AV, JUAREZ NO, 61, CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, Jalisco

o)

Duracién: 30 dias naturales
Fecha: 09/04/2018

Inicio Obra:  16/04/2018
Fin Obra:  15/05/2018
DOCUMENTO

ART, 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

L Cédigo [ Concepto | Unidag | P.Unitario | Op. | cantidad | Importe | % ||

Partida: Al Analisis No.: 50
Analisis: BASE_HIDRA_01 M3

333.0000 $143,036.82

CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCQ ¥ PUZOLANA EN PROPORCION 70-30,
COMPACTADA AL 95% PROCTOR. INC. ACARREOS. INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADQO, EXTENDIDO, CONFORMACION Y

COMPACTADO.

MATERIALES

MAT_0084 MATERIAL DE BANCO M3 $240.00 *

MAT_0085 PUZOLANA M3 $120.00 "

SUBTOTAL: MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQMOTO14H MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP HOR $1,554.80 *

EQ815F COMPACTADOR DE TAMBOR DE PISONES HOR $1,154.83 *
815F

EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR $555.79 *

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA

{CD) Costo directo

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)

{* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N. *)

0.910000 $218.40 64.64%
0.380000 $46.80 13.85%

$265.20 78.48%

0.033400 $51.83 15.37%
0.010400 $12.01 3.55%
0.015700 $8.73 2.58%

§$7267 21.51%
$337.87 100.00%

15.0000% $50.68
$388.55

0.5000% $1.94
$390.49

10.0000% $39.05
$429.54

[

L+

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISERNO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapa;a@

Concurso No. LICITACION Duracién;: 30 dias naturales
. "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN )
0bra: \RENA. CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y Fecha:  09/04/2018
CALLE J. ANTONIO TORRES"
Inicio Obra:  16/04/2018

Fin Obra:  15/05/2018
DOCUMENTO

Lugar. AV JUAREZ NO. 61, CD. GUZMAN MPIO, DE ZAPOTI AN EL GRANDE. Jalisco

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

L Cadigo | Concepto | Unidad [ P.unitario | Op. | Cantidad | Importe |

%__||

Partida: Al Analisis No.: 60
Andélisis; PAV_EMPE M2 1,665.0000 $174,575.25

EMPEDRADQ A BASE DE PIEDRA BOLA SELECCIONADA EXISTENTE (60%) INCORPQRANDCO PIEDRA BOLA DE BANCOQ (40%)
ASENTADC SOBRE CAMA DE ARENA Y JUNTEADA CON ARENA CRIBADA, INCLUYE ACARREOS.

MATERIALES
MAT_085 PIEDRA DE RIO DE CANTO RODADO M3 $41000  * 0.081600 $3346  40.57%
(BOLA)
MAT_086 ARENA DE MINA M3 $125.00  * 0.100000 $12.50 15.16%
SUBTOTAL:  MATERIALES $45.06 5§5.72%
MANO DE OBRA
MO_CU 004  CUADRILLA No 04 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $105206 0.033708 $35.46 42.99%
SUBTOTAL:  MANO DE OBRA $35.46  42.99%
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1 HERRAMIENTA MENOR % $3546  * 0.030000 $1.06  1.29%
SUBTOTAL:  EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.06  1.29%
- 0,
{CD} Costo directo s82.4g 100.00%
(Cl) INDIRECTOS 15.0000% §12.37
SUBTOTAL $04.85
(CF) FINANCIAMIENTO 0.5000% 50.47
SUBTOTAL2 $95.32
(CU} UTILIDAD 10.0000% $9.53
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) $104.85

{* CIENTO CUATRO PESOS 85/100 M.N. )

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSC DELGADO BRISENO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

SaPa?al‘O

Concurso No. LICITACION Duracién: 30 dias naturales

. "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN )
Obra: \RENA, GALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y Fecha:  09/04/2018
CALLE J. ANTONIO TORRES"

Inicio Obra;  16/04/2018
Fin Obra:  15/05/2018
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM

_——Luoar AV, JUAREZ NO 61 CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE. Jaligoo

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Codige | Concepto [ Unidad | P.unitaric | Op. | Cantidad | Importe | % ||
Partida: Al Analisis No.: 70
n Anslisis: LIMP_F M2 1,665.0000 $18,464.85

LIMPIEZA GRUESA AL FINAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
MANQ DE OBRA

1P-U CUADRILLA No 71 (1 PEON) URBANIZACION JOR $435.76 / 50.000000 $8.72 100.00%
SUBTOTAL: MANO DE OBRA $6.72 100.00%
(CD) Costo directo $8.72 100.00%
{Cl) INDIRECTOS 15.0000% $1.31
SUBTOTALA1 $10.03
{CF} FINANCIAMIENTO 0.5000% 30.05
SUBTOTALZ $10.08
(CU) UTILIDAD 10.0000% $1.01
PRECIO UNITARIO {CD+CI+CF+CU) $11.09

(* ONCE PESOS 09/100 M.N. *}

w@gﬁ (\%

S(, il O * aU\“ PUfCIb'B jC! 7’
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Sapa;a@

Concurso No: LICITACION Fecha: 09/04/2018 Duracién: 30 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTC A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN ARENA,
CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO DOCUMENTO
TORRES" ART. 45 A )l RLOPYSRM
Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 Inicio obra: 16/04/2018 Fin obra: 15/05/2018
Ciudad: CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL. GRANDE, Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| Codigo l Concepto | Unidad| Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia ||
MATERIALES

302-CAL-0102 CALHIDRA, TONELADA TON 09/04/2018 0.815750 $2,137.93 $1,957.81 0.56%

303-ARF-0201 VARILLA R-42 DEL No, 3, (3/8 @), KG 09/04/2018 B.325000 $19.62 $162.50 0.05%
KG, 0.557 KG/M

304-VAR-0101  HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA 09/04/2018 4.162500 $17.28 $71.93 0.02%

305-M3A-0101 DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA 09/04/2018 20.812500 $28.00 $603.56 0.17%

0.019x0.10x2.44 m)

MAT 0084 MATERIAL DE BANCO M3 09/04/2018  303.030000 $240.00  $72,727.20 20.68%

MAT_0085 PUZOLANA M3 09/04/2018  129.870000 $120.00  $15,584.40 4.43%

MAT_085 PIEDRA DE RIO DE CANTO M3 09/04/2018  135.864000 $41000  $55704.24 15.84%
RODADO (BOLA)

MAT_086 ARENA DE MINA M3 09/04/2018  166.500000 $12500  $20,812.50 592%
TOTAL MATERIALES T $167,624.14

S|stem0 de Aguo Potoble de Z(z pe

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSQ DELGADO BRISENO
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

apts§

Concurso No: LICITACION Fecha: 09/04/2018 Duracién: 30 dias naturales
Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTQO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADQO EN ARENA,
CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO DOCUMENTO
TORRES” ART. 45 A.ll RLOPySRM
Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 Inicio obra: 16/04/2018 Fin obra: 15/05/2018
Ciudad: CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRA% Jalisco

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

[—_cédige | ;Eoncagto | Unidad | Fecha | Eanticlaﬁdil Precio | Importe | % Incidencia ]|
MANO DE OBRA
MO-URB-01-2  PEON {(URBANIZACION) JOR 09/04/2018 49.284000 $365.75 $18,025.62 5.12%
MO-URB-03-2 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 09/04/2018 2.664000 $405.55 $1,080.39 0.31%
h {(URBANIZACION)
MO-URB-10-2  MANDO INTERMEDIO JOR 09/04/2018 4.928400 $700.09 $3,450.32 0.98%
{(URBANIZACION)
MO-URB-11-2  TOPOGRAFO (URBANIZACION) JOR 09/04/2018 1.332000 $767.00 $1,021.64 0.29%
MO_001 PEON JOR 09/04/2018 56.123820 $343.47 $19,276.85 5.48%
MO_003 OFICIAL ALBANIL JOR 09/04/2018 56.123820 $587.25 $32,958.71 9.37%
TOTAL MANC DE OBRA $75,813.53

~Sistemo

a s

et
d” *QUO r‘otob!e de s
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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

Obra: "REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN ARENA,
CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO

Lugar: AV. JUAREZ NO. 61 Inicio obra: 16/04/2018 Fin obra: 15/05/2018

Ciudad: CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE_ Jalisco

)

Concurso No: LICITACION Fecha:  09/04/2018 Duracion: 30 dias naturales

TORRES” ART. 45 A.ll RLOPYSRM

DOCUMENTO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

| % Incidencia |

|__Cédigo | Concepto | Unidad| Fecha | Cantidad | Precio | Importe

EQUIPO Y HERRAMIENTA

EQB815F COMPACTADOR DE TAMBOR DE HOR 09/04/2018 9.790200 $1,154.83 $11,306.02
PISONES B15F

EQCAMION CAMION DE VOLTEQC DE 7 M3 HOR 09/04/2018 31.082220 $643.31 $19,995.50

EOMOTO MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE HOR 09/04/2018 25.237895 $1.313.28 $33,144 .42
140 HP

EQMOTO14H MOTONIVELADORA CAT. 140H DE HCOR 09/04/2018 11.122200 $1,554.80 $17,292.80
215 HP

EQPIPA CAMION PIPA DE 9 M3 HOR 09/04/2018 6.893100 $555.79 $3,831.12

EQRE436C RETRCEXCAVADORA CAT. 436 C, HOR 09/04/2018 21.645000 $582.05 $12,598.47

93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL.
1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3,
4.93 M. DE PROF.

3.21%

5.68%

9.42%

4.92%

1.09%
3.58%

0.38%

1.49%

EQTRAN EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR 09/04/2018 33.300000 $39.72 $1,322.68
MI MANDO INTERMEDIO % 09/04/2018 5612382 $934.22 $5,243.20
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA $104,734.21

DIR. GENERAL DE SAPAZA: C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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AvV. JUAREZ NO.61
L J
‘ CoL. CeENTRDO
apaza TeLs: (341) 412-43-30

) Fax: (341) 412-29-B3
Sistpaging dgadotcbis do Zopotian CiwpAD BUZMAN, JALISCO. C.P 49000

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA
COMO EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

Para la contratacién y ejecucion de la obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE
EMPEDRADO ASENTADO EN ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE
MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO TORRES”, en Ciudad Guzman, Municipio de
Zapotlan el Grande, Jalisco.

ANTECEDENTES

El SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA), dentro de sus atribuciones
h tiene la facultad de planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener,
' ampliar, rehabilitar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado,
tratamiento y disposicién de aguas residuales, asi como su reutilizacién y recirculacion, en los
términos de las Leyes Federales y Estatales de la materia.

Dentro de las acciones contempiadas en el PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
DE LA CANAGUA (PRODDER) para el ejercicio 2018 se tiene autorizada la siguiente obra:

e SAPAZA/PRODDER/06/2018 obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE
EMPEDRADO ASENTADO EN ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE
MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO TORRES”.

Ahora bien, al celebrar un Procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA se evitaran procesos
administrativos que infieren en una Licitacién Puablica o Concurso de Invitacién a Cuando
Menos Tres Personas, por el tiempo que se requiere para su desarrolio, aunado al periodo de
ejecucién de la obra.

Ante tales acontecimientos y con la necesidad de contratar los trabajos sefalados, la Direccién
del Sistema de Agua Potable de Zapotlan emite el siguiente Dictamen de ADJUDICACION
DIRECTA como Excepcién a la Licitacién Publica.

™ FUNDAMENTACION

De conformidad con los Articulos 27 Fraccion lll, 41 y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; Articulo 25 y 73 del Reglamento Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se emite el presente Dictamen de
Contratacién acorde al Procedimiento de Adjudicacién Directa de los trabajos
correspondientes a la Obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO
ASENTADO EN ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO
ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO TORRES”

PLAZO DE EJECUCION

Periodo de ejecucion de 30 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 16 de abril de 2018 y
concluirlos el dia 15 de mayo de 2018, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

MONTOS DE ACTUACION —Z—

El monto estimado presupuestado para esta obra asciende a la cantidad de $518,732.71
{QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M.
i | Impuesto al Valor Agregado (IVA).

-

vt







. Av. JUAREZ NO.&61
‘ CoL. CENTRO
apaza TeELS: (341) 412-43-30

. Fax: (341) 412-29-83
SistpragiRl AguedPotable de Zopetian CiubAaDb GuzmAN, Jauisco. G.P 49000

CRITERIOS

EFICACIA: La Persona Fisica, con actividad empresarial ING. JONATHAN FLORES
MORENO, es una Empresa seria por lo que hace a su experiencia, capacidad técnica,
econémica y administrativa, ademas de su capacidad de respuesta inmediata con relacién a
este tipo de trabajos, los cuales ha desarrollado para Entidades y Dependencias del Sector
Publico y Privado.

El hecho de recurrir al Procedimiento de Adjudicacién Directa, permite mayor rapidez para el

inicio y conclusién de los trabajos, ademas, al asegurarnos que la Empresa seleccionada

cumple con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, econdémica y administrativa, asi
ﬂ como, disponibilidad inmediata de los recursos para el inicio oportuno de los trabajos, nos
) facilita el proceso de contratacién, eficientando con ello la ejecucién de la obra.

En adicién a lo anterior, es aplicable el criterio de eficiencia en cuanto a los beneficios
obtenidos por la disminucion de tiempo que requiere una Licitacién Pdblica o Concurso de
Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, toda vez que dichos Procesos implica un tiempo
minimo promedio entre la Publicacién de la convocatoria y el Acto de presentacion y apertura
de proposiciones de 15 dias naturales (Articulo 33 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas) considerando ademas 5 dias para evaluacién de propuestas y
emision del fallo; al realizarle por Adjudicacién Directa este tiempo se reduce a un promedio
de 3 dias naturales. En tal sentido, se tendria un ahorro en tiempo aproximado de 17 dias
Naturales, por lo cual se garantiza el criterio de eficacia.

EFICIENCIA: Al concurrir los criterios de economia y eficacia se puede asegurar que se
cumple con el proposito de lograr un beneficio para SAPAZA ai disminuir el periodo de tiempo
del procedimiento.

Asimismo se manifiesta el cumplimiento de los objetivos y actividades programadas
realizandolas en el menor tiempo posible, optimizando |los recursos, que se traduce en el uso
n racional de los recursos con que se cuenta para desarrollar los trabajos, que permitan iograr
' los objetivos en las mejores condiciones tanto técnicas como econdmicas, que
consecuentemente beneficiaran a SAPAZA. Sin dejar de observarse las mejores condiciones

en cuanto a costo, tiempo y calidad.

ECONOMIA: Los precios unitarios, son acordes con las condiciones vigentes en el mercado
de la regién donde se ejecutaran los trabajos.

Este criterio es aplicable de una manera favorable para SAPAZA, toda vez que el hecho de
omitir el procedimiento de Licitacion Publica o Invitacién a cuando menos tres personas, el
nivel de calidad requerido y esperado respecto a la ejecucion de los trabajos no se ve afectado.

En tal orden de ideas, con lo antes expuesto se demuestra el hecho de que el criterio de
economia es aplicable en este caso al pretender realizar una Adjudicacién Directa.

IMPARCIALIDAD: Es importante seiialar que la selecciéon del procedimiento Adjudicacion
Directa como Excepcién a ia Licitacion Puablica, se realizé con el dnico objetivo de asegurar
ias mejores condiciones para SAPAZA, por lo que se realizé con imparcialidad que justifica y
permite llevar a cabo la contratacion a través del procedimiento aludido, dicha imparcialidad
se reﬁere a economia, eficacia y eficiencia, que garantizan y satisfacen en forma fehacient
equerimientos de la contratacién que se pretende.
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HONRADEZ: En este criterio se sefiala que la seleccién del procedimiento Adjudicacion
Directa como Excepcion a la Licitacién Puablica, se realiza con honradez, toda vez que dicho
procedimiento se lieva a cabo con toda transparencia al acreditarse los criterios que se
justifican, obteniéndose asi las mejores condiciones para SAPAZA.

Se cumple con este criterio, pues la Persona Fisica, con actividad empresarial ING.
JONATHAN FLORES MORENO no se encuentra en alguno de los supuestos de los articulos
51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RAZONES

ﬂ SOCIALES: En cumplimiento de las atribuciones y objetivos de SAPAZA, se pretende

, desarrollar esta obra, que garantice el desalojo de las aguas residuales producidas por los
inmuebles que se ubican en la zona. Buscando otorgar un servicio eficiente y de calidad a la
poblacién beneficiada.

TECNICAS: Que |la empresa seleccionada, y tiene la experiencia y capacidad necesaria para
el cumplimiento de los objetivos planteados, cuenta los recursos humanos, mecanicos y
técnicos para el desarrollo de las actividades encomendadas y conoce el procedimiento y
normatividad aplicable al tipo de obra a desarrollar.

LEGALES: Se verifico que el contratista acreditara su personalidad con clave unica de registro
de poblacién FOMJB890826HJCLRNOO y se identifica con credencial de elector folio nimero
0362078732709 expedida por el instituto nacionat electoral, con clave de registro federal de
contribuyentes FOMJB30826ML4.

ECONOMICAS: Los Precios Unitarios del presupuesto de referencia son acordes al tipo de
obra y las condiciones del lugar.

ADMINISTRATIVAS: La determinacion de no optar por la aplicacién del procedimiento de
Licitacion Publica y celebrar la contratacion a través de un procedimiento de Adjudicacion

ﬁ Directa, es conveniente ai evitar Procesos Administrativos que infieren en un proceso normal

“ de Licitaciéon Pdbiica o de Invitacién a cuando menos fres personas, con lo cual se garantiza
el ejercicio del recurso en el afio fiscal correspondiente tal como lo sefiala la normatividad
aplicable vigente, de lo contrario se tendria un subejercicio del recurso afectando seriamente
el recurso presupuestal para el ejercicio 2018, ademas se estaria en riesgo de no concluir la
obra al 31 de diciembre del afic en curso.

RESOLUCION

UNICO.- Por lo anteriormente fundado y motivado, se determina adjudicar el Contrato la de
Obra “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN
ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE J.
ANTONIO TORRES”. por el importe de $518,732.71 (QUINIENTOS DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 711100 M. N.), incluido el Impuesto al Valor

Agregado (IVA}, a la Persona Fisica, con actividad empresarial ING. JONATHAN FLORES /
MORENO, ya que asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad,
oportunidad, financiamiento, precio y demas circunstancias inherentes.

Cd. G

uzman, Mpio. de Zapotlan el Grande, Jalisco a los 11 once dias del mes de abril del a
Mil Dieciocho.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZ.A/004/2018

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)
L
CONTRATO No. SAPAZA/004/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
(SAPAZA), A EL QUE SE DENOMINARA “EL SAPAZA”, REPRESENTADA POR EL DR.
ALFONSO DELGADOQ BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA
OTRA, EL ING. JONATHAN FLORES MORENQ, AL QUE SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
L- “EL SAPAZA"” DECLARA:

I.1.- QUE, TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONFORME
AL ORDENAMIENTO NUMERO 6 PUBLICADO EN LA GACETA DE ZAPOTLAN ORGANO
INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2005 CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA =
LEGISLACION LE CORRESPONDAN.

-

12.- QUE, EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENOQ, ACREDITA SU CARACTER CON LA
DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL QUE REALIZO EN SU FAVOR EL DiA 05 DE
OCTUBRE DEL ANO 2015 EN SESION ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO A QUE SE HIZO REFERENCIA, EN LOS
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO COMQO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS
COBRANZAS, AUN EN MATERIAL LABORAL Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION-

L3.- QUE, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRA

SE CUENTA CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL CAPITULO DE INVERSIC

PUBLICA, BAJO EL CONCEPTO OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018. h

L4.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. JUAREZ No. 61, COL. CENTRO, EN/‘ /
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, CODIGO POSTAL 49000, MISMO QUE
SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO
PARA TODOS LOS FINES LEGALES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. 1

'

L5.- QUE, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEV
CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MENCIONADO
EN LA DECLARACION 13. DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN DE ADJUDICACION
DIRECTA No. SAPAZA/00572018, FECHADO EL DiA 12 DE ABRIL DE 2018, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION 111, 41 y 43 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULQ@104
FRACCION 1Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

IL1.- QUE, EL ING. JONATHAN FLORES MORENQ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON
CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACI(')N FOMJ890826HICLRNOO Y SE IDENTIFICA CON
CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO NUMERO 0362078732709 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL Y CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES '
FOMIJ890826MLA4.

1L.2.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS 1, 2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1} CALENDARIO DE OBRA, PARA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS DE PROYECTO Y BITACORA DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.
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EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BISDE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1°, 4°, 5° Y 15 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION Ti, 3, 24, 26
FRACCION 1, 27 FRACCION 11, 28, 30 I, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION I, 46, 47, 4849, 50,
53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES;
39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PUBLICO FEDERAL; 1, 10,18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68,
83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE
DE EMPEDRADO ASENTADO EN ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE
MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO TORRES”. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
REALIZARLOS HASTA SU TERMINACION TOTAL, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXO0S SENALADOS
EN LA DECLARACION IL.2 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $518,732.71 (QUINIENT
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 71/100 M. N.), INCLUYENDO E
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 16
DE ABRIL DE 2018 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DiA 15 DE MAYO DE 2018, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER CON(- A
SUPERVISION DE LA OBRA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO SUPERVISOR Y
RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LO
TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LO
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO
LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA",
EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES PERMISOS, LICENCIAS QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL
SAPAZA”, OBSERVANDO, TANTO “EL SAPAZA” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
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EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL/DE
LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL
CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAIJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA
ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL SAPAZA” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $129,683.18 (CIENTO VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 18/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SU ALMACEN, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU
CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICTPO; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FEC
DE LA NOTIFICACION DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACION, SEGUN SEA
CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LO
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CAD
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, E
CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SAPAZA" EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN -,
UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA //
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR !

RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A
SATISFACCION DE “EL SAPAZA”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIO
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS
TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE /

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO PO
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A
PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y
RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE
CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
QUE SE TRATE.
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SEXTA: FORMA DE PAGO.,

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO,
PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “EL SAPAZA”, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN
SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV, JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO, CD. GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DiAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO,
SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR
SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “EL SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE
HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “E
SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES D
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA
ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

AN

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
SAPAZA” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE
10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
RECIBIDAS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO,
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL SAPAZA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE §
INDICAN EN LA DECLARACION 112 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS
ORDENES ESCRITAS DE “EL SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
SAPAZA™, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR
EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL SAPAZA”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
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FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZAC ION Y RECARGOS, CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CQNFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
SAPAZA” NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE
FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZAD
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATI
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJ
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA PO
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

LAS ’POLIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:
7
A)- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO; :
\

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE A
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”,

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE KEL
CONTRATISTA” O “EL SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTE
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D)- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
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INCONDICIONAL DENTRQ DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO
CONTRARIO, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA EJECUCION
DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN
CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS SENALADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE
SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,
SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUi
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSIC
DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO, TRANSCURRIDOS LO
(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJO
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “EL SAPAZA”. LA LIBERACION
DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO /7\
A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICH;
CORRECCIONES, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISEA”
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN L
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE
SE CITA EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
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COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAY A CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL

CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “EL SAPAZA” LA QUE LO
REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN,
DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL
SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE “EL
CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA EL DERECHO DE
ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DiAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION
QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL
SAPAZA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DE
PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
PROCEDERA A LA RECEPCION FIiSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAM
DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILID

RECIBIDOS FIiSICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES, EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA/ A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DEmLRo
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ES(E
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION DE ¢
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O L
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE
“EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SAPAZA” PAGARA A
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASIi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A

JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.
EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA™.

SIENDO PERSONA rFiSICA Y DE PROFESION INGENIERO CIVIL “EL CONTRATISTA”
ESTABLECE QUE EL MISMO FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, QUIEN TIEN
ACREDITADA SU PERSONALIDAD E IDENTIDAD EN EL APARTADO II.1. DEL CAPITULO D
DECLARACIONES, MISMO QUE MANIFIESTA CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA!
EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO, Y TENE
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIV
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. REFIERE CONOCER EL PROYE
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS DE
EJECUCION Y DE SUMINISTROS, Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON-
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES'Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CO
DE “EL SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO:

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIG
EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
viA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL
EFECTO LE SENALE “EL SAPAZA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL SAPAZA” POR LA VIA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
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OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL SAPAZA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DESIGNA AL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ, JEFE DE
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SAPAZA, EL CUAL FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA \
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” TENDRA
LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL SAPAZA™ A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO,
TENDRA EL DERECHO DE SUPER VISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA.

ES FACULTAD DE “EL SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIAL
QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO D
ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA
APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- “EL SAPAZA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS, -~
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR ¢
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO
OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SAPAZA” COMPARARA EL AVANCE REAL
CONTRA EL PROGRAMADO.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PA
ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE,
“EL. SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICARL
2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERQO
MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA L
DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO,
POR LO QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL SAPAZA® LE REINTEGRARA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS
RETENCIONES MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, ST ALA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.






sapaza @ )

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/004/2018

B).- ST “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO
Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL SAPAZA” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA
DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIiA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARAN
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS
CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y \
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL
CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE APLIQUEN, “EL SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFEC
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASIi COMO LA GARANTIA DE
ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO D
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI “EL SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, S
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129 DEL
REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL INCISO 3.3 APARTADOS 33.16 Y.~
3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA(S/
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA If;fAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL,

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL. PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARI{
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECT
LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS B
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O
QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO
ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUI{ER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

EL

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE
MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAIJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA.
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LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y
MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL SAPAZA”
LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO
O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN
QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SEKR
INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL
SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CA
QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE U
TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU
PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, ‘
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA Q
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON-LAS
MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN _LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A ¢
CONTRATISTA”.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO
DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
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“EL SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA™.

CUANDO “EL SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS
HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN
SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO “EL SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DiAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD
JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES
ADUCIDAS POR ESTE, “EL SAPAZA” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORI
EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” PODRA JUNTO C
“EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL F
DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL. CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS/
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL
SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS .
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. '\ l

M).- S| INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIE&AJ
A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL SAPAZA”.

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE
TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA
CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA”, EL. ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE
SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS
QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL SAPAZA”, ASI COMO CUANDO ESTA
HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS
TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.
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V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

Vil).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Vill).- SI “EL. CONTRATISTA” NO DA A “EL SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERQ, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION
CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA
LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA
DE ESTE CONTRATO POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN
UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA/ LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL F INIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA
RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EM\ EL
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUT
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME Al PROGRAMA DE TRABAJO, ASI CO
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CAS
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION III, DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO
A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.






sapaza @ )

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/004/2018 |

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL
SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO
MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A
“EL CONTRATISTA” POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN UN TERMIN
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA

LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS \Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ES
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO E

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

\
4
|

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS .~
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE’
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA\DE
RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVORY
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
TERMINO SENALADO EN EL PARRAFQO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A ¢
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES
LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A
“EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA: SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL
SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DiAS
NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL SAPAZA”,
EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
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CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR
EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DOND
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE D
POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA .
MANIFESTACION DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE P
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UN
DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERM
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OB
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMA
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5%
(CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VII, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE SI LAS CONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICO
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO,
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL SAPAZA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN E
CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS
QUE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION
Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS
NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL
PROBLEMA PLANTEADO.
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C).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENQ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA™ Y AL
SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO
DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTQ DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL
DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE F EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL
MARGEN DE TODAS SUS FOJAS L CIUDAD GUZMAN, JALISCO, EL DIA 13 DE
ABRIL DE 2018.

LB POR “EL S
DR’ ALFONSO DEL.GADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA
TESTIGOS
C.RAU Z GARCIA LIC. ARTURG/LUIS JUAN MORALES
SUBDIREC CO DE SAPAZA SUBDIRECT MINISTRATIVO DE SAPAZA
~ ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRAN

POR UNA PARTE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA Y POR OTRA
PARTE: EL ING. JOSE JAIME GARCIA GUZMAN Y QUE CONSTA DE 16 FOJAS UTILES

SayaZa
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SOFIMEX S.A., R.F.C. ASG-950531-ID1

www . sofimex.com.mx - FIANZA -
Bivd. Adolfo Lopez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes 2287882
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480- POLIZA DE FIANZA MOVIMIENTO
2500 EMISION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION DOCUMENTO
GUADALAJARA JALISCO, A 15 DE MAYO DE 2018 1896472
MONTO DEL MOVIMIENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA MONEDA OFICINA AGENTE
$51,873.27 $51,873.27 PESOS 3 2412
RAMO SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS OBRA

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de lka autorizacién que le otorgo el Goblerno Federal por conducto de la Secretaria de Haclenda y Crédito Piblica
€n ioe términos de los articulos 11 y 36 de la Ley de Instiluciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$51,873.27 (*"CINCUENTA ¥ UN MIl. OCHDCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.™*)

A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

PARA  GARANTIZAR POR: JONATHAN FLORES MORENO, S.A, DE C.V., CDN R.F.C, FOM3JB90826ML4 ¥ DOMICILIO EN CALLE 1° PRIMERO DE
MAYO No. 126 INTERIOR 35-B COLONIA CENTRO C.P. 49080, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANOE, JALISCO, _LAS EROGACIONES
QUE EL SAPAZA TUVIERE QUE EFCTUAR POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SE GENEREN DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO No. SAPAZA/004/2018, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018, CON IN IMPORTE TOTAL DE
$518,732.71 (QUINIENTOS ODIECIOCHD MIL SETECIENTOS TREINTA Y 005 PEOS 71/100 M.N.), RELATIVO A LA "REHABILITACION DE
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADD EN ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIOD
ﬁ‘IE'S"' MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/0 MANO DE OBRA, VICIDS OCULTOS Y LAS EROGACIONES QUE EL SAPAZA TUVIERE QUE
- ATUAR PARA REPARACIONES EN LA OBRA MENCIONADA, Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE APARECIERA A CARGO DEL CONTRATISTA
DERIVADO DE LAS OBLIGACIONES SERALADAS EN EL CONTRATO, ESTO EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 66 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO.

ESTA FIANZA TENDRA EFECTO HASTA POR 12 MESES DESPUES DE QUE EL SAPAZA RECIBA LA OBRA A ENTERA SATISFACCION, SALVO QUE
EXISTA LA INCONFORMIDAD DE DICHA DEPENDENCIA, EN CUYOS CASOS LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS ¥ A SATISFACCION DE LA MISMA. EN CASO DE PRORRGGA PARA ENTREGA DE LDS TRABAJDS O EXISTIERA ESPERA, LA VIGENCIA
DE LA POLIZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, EN CASO DE RECLAMACION CON
CARGD A ESTA FIANZA, LA COMPARIA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEOIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIDNES

DE FIANZAS EN VIGOR, EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O RECURSOS, LA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR HASTA LA
RESOLUCTION DEFINITIVA.

LA COMPANIA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS POR LOS ARTICuLos 1, 32,
ARTS, 279, 282, 283, 289, 290 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASl coMO A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA JURISDICCION.*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA
COVARRUBIAS PEREZ JANETH
GERENTE DE OFICINA
SELLO DHGITAL
L WStHOH VoD 25r2pDUTXYIMCL X wryikK Cle WD Xhg Rovwn S+ Ol 26/ LGk Y Ew T WAyuXZAmoc U YN WX o8z DuiZ NPV GLWE) P /27, 1+ NVRXReGF Thy Z0arhkSYwZ HGOARA=
COVARRURIAS PEREZ JANETH
1 LINEA DE VALIDACION 0602287882VN+QK2 1

Esta pdliza se otorga en léminos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comision Nacional de Seguras y
Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esla fianza se puade validar en los taléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.imx con 1a linea de validacidn:  0602287882VN+QK2
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NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta péliza deben ser claros y precisos, haciéndose conslar con
exaclitud Ja cuantia de fa fianza, el nombre compieto DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y
el DEL (DE LOS) FIADO (S}, Ja obiigacion principai afianzada y |a de LA AFIANZADORA
con sus propias eslipulaciones. Articula 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas {L.I.5.F.). Las primas derivadas de la expedicion de fianzas on moneda
extranjera, se cubrird a LA AFIANZADORA en la misma moneda de expedicion de la
poliza. El pago dc comisiones y otros cargos relacionados con |a expedicion de fianzas a
agentes autorizados, se cubrird por e equivalente en moneda nacional al tipp de cambio
que fija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio da que la parte gue
cormesponda a entidades o agenles extranjeras. se realice en moneda extranjera,

2.- El onginal de la pdliza y sus documenlos relaciorados, tales como aumento o
dismirucion de la cuantia de la flanza, las prorogas de su vigencia o cualquier otra
modificacion debera {n), conservados EL (LOS) BENEFICIARID 45) y debera (n}
presentarios para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso
de pérdida o extravio El {LOS) BENEFICIARIO (5] podran exigir a LA AFIANZADORA
que le proporcionen a su costa duplicado de la péliza. La devolucion de la poliza a LA
AFIANZADORA es presuncion legal de extincion de la fianza y de la liberacion de las
obligaciones en elias contraidas, salvo prueba en contrario. Articulo 166 de l[aL.L.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esla fianza se reputan actos de
comercio para todos les que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO {5), FIADO
{St SOLICITANTE (S} CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S} SOLIDARIO (S) a
favar de LA AFIANZADORA, con excepeion de fa garantia hipotecaria que por (a fianza
hayan otorgado, y estaran regidos por {a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y
en Jo que no provea por la legislacién mercantil y por el Codigo Civil Federal {(C.C.F.).
Articujos 32 y 183 de fa L.I.S.F,

4.- LA AFIANZADORA sc considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida.
Ariculo 16 de laL.LSF.

5.- La fianza contenida en esla poliza es nula si garantiza el page de tfulos de crédito o
prestamos en dinero, con excepcion de las autorizadas y emitidas en términos det Titulo
19, Capitulo 19.1. disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Unica de Seguros
y Fianzas, publicada en e! Diario Oficial de la Federacion el 18 de Diciembre de 2014,
que a conlinuacion se transcriben:

" 18.1,6 En ningln caso podran expedirse flanzas de crédito, si no se comprueba ante la
Institucion que se cuenta con pdlizas de seguros sobre los bienes materia del contrato
que origine la expedicion de la fianza de crédito respectiva. expedidas a favor de la
Institucion, Cuando el fiado sea persona fisica debera contar, adicionalmenle, con un
seguro de vida a favor de la Instilucidn, que cubsa cuando menes el saldo insoluto del
crédilo, No se requerira contar con el seguro de vida a que se refiefe el pamafo anlerior,
cuando el fiado tenga 65 arios de edad o mds, y éste otorgue garantias suficientes que
apoyen |a recuperacion.

19.1.7. En el caso de gue los fiados ya cuenlen con los seguros a que se reflere ia
Disposicion 19.1,6, deberdn obtener de 1a Institucidn de Seguros respectiva el endoso
preferenle a favor de la Instilucion que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberdn aulorizar e! pago de !as sumas aseguradas
convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6y
19.1.7. segun comesponda, a favor del liado o sus beneficiarios, siempre y cuando no
exista incumplimienio de éste respecto a tas obligaciones aflanzadas. y sin que se
incumpla lo previsto en este Capiwle. *

6.- LA AFIANZADORA estd excluida de los beneficios de orden y exsusion a los gue se
refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La flanza no se extinguird aln cuando el
acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES}), FIADO (S) el cumpiimiento
de la obligacion afianzada o dejare de promover sin causa justiicada en el juitio
promovido en su conltra. Arliculo 178 de laL.I.S.F.

7.- La obligacion de LA AFIANZADORA contraida en esta poliza se extinguird si EL
{LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (5)
profroga o espera sin consentimiento por escrito de LA AFIANZADORA. Articulo 175 de
la LLSF.

8- La novacion de la obligacion principal afianzada extinguird la fianza si LA
AFIANZADORA no da su consentimiento para esa novacion, y para garamtizar con la
misma fianza la obligacion novatoria. Articuto 2220 del C.C.F.

§.- La quita o pago parcial de la obligacion principal aflanzada reduce !a flanza en la
misfna proporcion y 'a extingue si por esas causas dicha obligacidn principal la fiada
queda sujeta a4 nuevos gravamenes o condiciones. Articulo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en conira de LA
AFIANZADORA prescriben en ires afios contados a partir del dia en que se haya hecho
exigible su obligacion. Arliculo 175 de la L.1.5.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de parlicular (es) podrd {n) reclamar su pago
directamente ante LA AFIANZADORA. En caso de que esta no ke de conieslacidn dentrn
de} término legal o que exista inconformidad respecto de la resoiucidn emitida por ia
misma. el reclamanie podrd hacer valer sus derechos ante ia Comisidn Nacionai para la
Proteccion y Defensa de los Usuaros de Servicios Financieros o ante los tribunales
Federales o Comunes, Aricuio 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podra
presentar |a reclamacion anle !a unidad especializada de esta Institucion de Fianzas,
conforme a la Ley de Protecaion y Defensa al Uswuario de Servicios Finanderos,

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federacion a cargo de
lerceros su procedimiento de cobfo estara regido por el Articuls 143 del Codigo
Fiscal de ta Federacion.

13.- 5f la fianza se otorga a favor de {a Hacienda Publica ya sea de la Federacién dei
Dislrilo Federal, de los Estados o de ios Municipios su procedimiento de cobro se
hara conforme al Articulo 282 de la L.I.5.F.

14.. Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular redamacién, debers de
presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de Afianzadora Sofimex,
S.A., en origina! y con firma autografa del beneficiario o su Represeniante legal,
debiendo contener come minimo los siguientes requisitos.

a) Fecha de Reclamacion;

b) Nimero de Pdliza de Fianza relacionado con la reclamacion recibida;

c) Fecha de Expedicion de la Fianza;

d) Monio de [a Fianza;

e) Nombre o denominacion del Fiado;

f) Nombre o denominacion del beneficiario, y en su caso, de su
Representante legal acreditado;

g) Domicilio del Beneficiario para oir y recibir notificaciones

h) Descripcion de la obligacidn garantizada;

il Referencia del Contrato Fuenle (Fechas, Ndmero de Coniralo, etc.);

J) Descripcién del incumplimiento de la obligacion garantizada gue motiva ia
presentacion de |a reclamacion, acompanando la documentacion que
sirvacommo soporte para comprobar to declarado, y

k} Importe originalmente rectamade como suerle principal,

W

15.- LA AFIANZADORA podra constituirse en parte y gozara de todos los derechos
inherentes a ese cardcter en los negosios de cualquier indole y en los procesos,
juicios U otros procedimientos judiciales en los cuales haya olorgado esla fianza en
todo lo que se relacione a las respensabilidades que de ésta denve asi como en los
procesos gque se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A
peticion de parte, la AFIANZADORA sera llamada a dicho procese o juicio para que
este a sus resuitas. Articulo 287 de la L.LS.F.

16.- Las oficinas y las autbridades dopendientes de la Federacion, del Distito
Federa), de los Estados y de los Municipios esldn olkligados a proporcionar a LA
AFIANZADORA ios datos que les soliciten relativos a antecedentes personaies y
economicos de guienes le hayan sclicitado la fianza y de informarle sobre la
siluacion del asunto, sea judicial administrative o de olra naluraleza, para el gue se
haya olorgado, y de acordar, denlro de ios 30 dias naturales siguientes, a solicilud
de cancelacion de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas
soficiludes denwro de! plazo mencionado, se entenderdn resueltas en sentido
negalive al solicitante. Articuio 293 de la L.LS.F.

17.- Las autoridades, federales estalales, o locales, estan obligadas a admitir [as
fiznzas de las insliluciones autorizadas por el Gobiemo Federal para expedirlas,
aceptar su solvencia economica sin calificar ni exigir la constitucion do depdsito, ni
olorgamiento de fianza, ni comprobacion de que sea propietaria de inmuebles, ni de
su existencia juridica, y serd suficiente para que las acepten gue la poliza esté
firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administracion de LA
AFIANZADORA cuya firma eslé registrada ante la Comision Nacional de Seguros y
Fianzas. Articulo 18 y 165 de la L.1.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podran fijar mayor imporie
a las fianzas que otorguen fas instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno
Federal que el que sefalen para depositos en dinero u otras formas de garantia,
Ariiculo 18 de la L.L.S.F.

19.- El pago de la fianza subroga a LA AFIANZADORA, por Ministerio de Ley en
todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor {es) a quien {es) se le
(s) haya pagado, derivados de ia obligacion afianzada. La obligacion fiadora se
extinguird si por causas impulables al {los) acreedor (es} LA AFIANZADORA no
puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en confra de su (s)
DEUDOR (ES) FIADO (S), Articuto 177 de la L.I.S.F, 2830y 2845 C.C.F.

20.- Si LA AFIANZADORA tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la
presente fianza LA (EL} SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA {O) (S)
SOLIDARIO {S) contraen {a obligacion de reintegrarte el imporle cubierto
inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde {a fecha
en que LA AFIANZADORA les haya nolificado el pago de la fianza hasla que ie
reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de
reclamaciones gue realice LA AFIANZADORA, en el extranjero. se efecluara por
cohducto de las instituciones de credilo mexicanas o filiales de éstas a través de sus
oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la poliza.

21.- 5i ta Institucidn de Fianzas no cumple con las obligacicnes asumidas en la
poliza al hacerse exigibles, estard obligada, aun cuando la reclamacicn sea
extrajudicial, a cubrir su obligacion de acuerdo a lo dispuesio por e Arliculo 283 de la
LISF.

22- Para conocer y resoiver de las controversias derivadas de ésta poliza de fianza
seran competentes {ag autoridades mexicana. en los téminos de la Ley de
Inslituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Proteccion y Defensa a) Usuario
de Servicios Financiercs y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que
en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligacion garaniizada surta
sus efeclos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas cofrespondientes y
los usos ¥ coslumbres intemacionales
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( DE ™ 12803
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BENITO JUAREZ, 81, Cudad Guzman Centro, , )
e oy, Crucia Guzmen, Zapotidn &l FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2018-05-16T16:16:25
LUGAR DE EXPEDICION
49000

CONCEPTOS

Descripcen

PAGO DE ESTIMACIHON NO. 1 (UNO) DE LA OBRA "REHABILITACION DE PAVIMENTACION A
BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN ARENA EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE
MARIANO ABASCLO Y J. ANTONIO TORRES".

POR LA CANTIDAD DE $515.928.75, APLICA RETENCION DE 5 AL MILLAR $2,223.83, CANTIDAD
PARA EFECTC DE PAGO $513,704.92

Precic Unitario
$ 444, 766.16 $ 444,766.16

1.00 E48-NOAPLICA

N

Ciave Prod. Serv. - 80111618 Servicios temporaies de construccion
Impuestos:
raslados:
002 VA Base - § 444, 76616 Tasa - 0.160000 Importe - $ 71,162.59

SUBTOTAL
TRASLADQ [VA TASA 0.160000
TOTAL

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS,
75100 MXN

$ 444 766.18
$71,162.59

$ 51582875

[ - Ingreso

03 - Traneferencia eledrinica de fordos

PPD - Pago en parcigfidades o diferido

MXN - Peso Mexicano
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CARATULA DE LA ESTIMACION
FECHA: 5amuy-18~ . -
Contrato: SAPAZAIDO4/2018
Ordan de Trabajo:
Contratista: INQ. JONATHAN FLQRES MORENC
Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO ASENTADG EN ARENA EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRA
LA GALLE MARIANG ABASOLO Y GALLE J. ANTONID TORRES.
Localidad: ZAPOTLAN EL GRANDE Municipio:  ZAPOTLAN EL GRANDE
Fecha de Inicio: 16-abr-1B Fecha de Términa: 15-may-18
Estimacion No.: 1UND Periodo: 18-abr-18 Al: 16-may-18
Resumen de Documenio Avance
+ Importe de la Estimacion 4, 705.46 444,766.16 Facha Inicial: 16/04/2018
+ Aditiva - - Financiero % 99.46%
- Deductiva - Fisico % 100.00%
+ IVA: 16% 71,1625 515,928.75 Docurnental %. 100.00%
- Amortizacior 0.00) 516.928.75 Fecha: 15-may-18
Total 515,928.75 515,928.75
Techo Financlero Im Acumulado
Presupuesto Base| - 51873371 |Esta Estimacion Antici
Convenio Adicicnal - | Acumulado Anterior -t Anticipo 0.00% -
Suma Escalatorias - i{Acumulade Actual 515,928.75 Ameort. Del acumulado - -
Total 518,732.71 | Saldo 2,803.86 Esta amortizacién -
Total Amortizado -
Saldo por Amoitizar 0.00
‘ Detalle Federal Estatal Municipio Sumas
[importe 444,766.16 444,766.18
Escalatoria - -
VA 71.162.59 71,162.59
Total a Facturar 515,928.75 515,828.75
2 al millar - -
5 al mitlar 2,223.83 2,223.83
Sancién - -
Totad a Pagar 513,704.92 513,704.92
SUPERVISOR SAPAZA DIRECTOR GENERAL DEL S
2
ING. SANTOS GUS GQUZMAN HERNANDEZ ¢. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
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CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
A 16 DE MAYO DE 2018

C. DR. ALFONSO DELGADO BRISENO
DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA

Por medio de la presente le envi6é un cordial saludo ocasién que aprovecho para la
vez informarle que con fecha de ia presente se dan por terminados los trabajos del
contrato: SAPAZA/004/2018 en referencia a la obra denominada
“REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN
ARENA, CALLE JUAN ALVAREZA ENTRE LA CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE

J. ANTONIO TORRES" De la cual fui contratado para la ejecucién de la misma,
como un periodo de 30 dias naturales que comprenden del dia 16 de abril al 15 de
mayo del 2018.

Sin mas por el momento que reiterarle nuestra disposicién de atenderlo en io que
sea necesario, quedo de usted, atento para cualquier aclaracién.

ATENTAMENTE
CD. GUZMAN, MP10. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

, 13@/

a
XM FLORES MORENO 5"9

N SENTANTE LEGAL Q 0@“ ‘“@@

ZONA ARQUITECTURA + INGENIERIA
1° DE MAYO 126 INT. 35 COL. CENTRO CD. GUZMAN, JALISCO TEL. #1 23486
www.zonarquitecturamasingenieria.com  facebook: Zona Arquitectura Mas Ingenieria
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Av., JUAREZ NO.61

CoL., CeENTRD

TELS: (341) 412-43-30

Sapaza @

Sistemc de Agua Potable de Zapotian CiubAD GUzMAN, JaLisco. C.P 49000

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO
PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
16 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL
CONTRATO NUMERO SAPAZA/004/2018.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En el MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, siendo las 09:00 horas, del dia 18 de

n MAYO del 2018, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y
~ recepcion fisica de los trabajos, se reunieron en la calle Juan Alvarez al haber terminado el recorrido y
revisado las obras en relacion del contrato ya mencionado con nombre de “REHABILITACION DE
PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ASENTADO EN ARENA, CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE LA
CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE J. ANTONIO TORRES". Las personas fisicas y/o morales y
servidores publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la present
\!
)

acta.

Los que intervienen en el acto:

C. ING. JONATHAN FLORES MORENO. EN SU CARACTER DE CONTRATISTA.

C. ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ EN SU CARACTER DE SUPERVISOR SAPAZA,
Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

SE REALIZARON TRABAJOS DE LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES Y
NIVELES PARA SU POSTERIOR CORTE POR MEDICS MECANICOS DONDE SE
ACAMELLONARA EL MATERIAL PARA EL POSTERIOR RETIRO, CARGA Y ACARREQC DE
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, POR MEDIOS MECANICOS CONTINUANDO CON LA RE
_A NIVELACION Y EL MEJORAMIENTO DE SUELO POR MEDIOS MECANICOS, CONSTRUCCION {
DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO Y PUZOLANA EN
PROPORCION 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO COLOCACION DE
EMPEDRADO ASENTADO Y JUNTEADO CON ARENA Y LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA FINAL DE
OBRA.

. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.

!

El importe contractual correspondiente al contrato numero SAPAZA/IPRODDER/05/2017 es de:

$ 428,648.36 (* CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS 36/100 M.N. ")

iv. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
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El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 16 DE ABRIL DEL 2018
Fecha de terminacién: 15 DE MAYO DEL 2018
Plazo de ejecucién: 30 DIAS NATURALES

Conforme al periodo real de ejecucion:
ﬁ Fecha de inicio: 16 DE ABRIL DEL 2018
Fecha de terminacién: 15 DE MAYO DEL 2018

Plazo de ejecucion: 30 DIAS NATURALES

N
\
V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.

iMPORTE VA TOTAL RETENCION MONTO
ESTIMACION EJERCIDO
Estimacion 1 $444,766,16 | $71,162.5% $515928.75 $2,223.83 $513704.92 .
Retenciones
ﬁ TOTAL $515928.75 $2,223.83 $513704.92

VI. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA DIRECCION DE SAPAZA POR PARTE DE LA
CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Se entrega la siguiente documentacion por parte del contratista ha el SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN, Plano Arquitecténicos, Estimaciones de obras.

Pagina 2de3







Av. JUAREZ NO.61

s COoL. CENTRO
apaza . TeELS: (341) 412-43-3D
Fax: (341) 412-29-83

Sistema de Aguo Potoble de Zapoten CiupAD GUZMAN, JaLisco. C.P 49000

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN

ﬁ C. DR. ALFONSO DE¥GADO BRISENO
DIR. GENERAL DE SAPAZA

]
P

C. ING. SAN GUSTAVO GUZMAN
HERNANDEZ
SUPERVISION SAPAZA

POR EL CONTRATISTA

~

C.ING. JO /g FLORES MORENO

NTRATISTA.
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