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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)

CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/05/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
(SAPAZA), A EL QUE SE DENOMINARA “EL SAPAZA”, REPRESENTADA POR EL DR.
ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA
OTRA, GIYC, S. A. DE C. V. AL QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L- “EL SAPAZA” DECLARA:

L1.- QUE, TIENE EL CAR{'\CTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONFORME
AL ORDENAMIENTO NUMERO 6 PUBLICADO EN LA GACETA DE ZAPOTLAN ORGANO
INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,

JALISCO EL DiA 2 DE AGOSTO DE 2005 CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA
[EGISLACION LE CORRESPONDAN.

12.- QUE, EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, ACREDITA SU CARACTER CON LA

DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL QUE REALIZO EN SU FAVOR EL DiA 05 DE

OCTUBRE DEL ANO 2015 EN SESION ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO A QUE SE HIZO REFERENCIA, EN LOS
o~ TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LOS
- SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO COMO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y

COBRANZAS, AUN EN MATERIAL LABORAL Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION-

L3.- QUE, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS DE LA
CONAGUA (PRODDER), Y QUE ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE ACCIONES
PARA EL EJERCICIO 2018.

L4.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. JUAREZ No. 61, COL. CENTRO, EN
CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, CODIGO POSTAL 49000, MISMO QUE
SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO,
PARA TODOS LOS FINES LEGALES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

L5.- QUE, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE

~ 'MENCIONA EN LA DECLARACION 13, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL
PROGRAMA DEL CONCURSO POR , INVITACION RESTRINGIDA N6~
SAPAZA/PRODDER/05/2018, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO
1 FRACCION 11, 3, 24, 26, 27 FRACCION 11, 28, 30 FRACCION [, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39 41,44,45
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 18,
19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 38, 39, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y
DEMAS APLICABLES, DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRARON LO
ACTOS DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
TECNICAS Y DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS EL DIA 05 DE MARZO DE 2018; Y EL ACTO
DONDE “EL SAPAZA” HIZO SABER EL FALLO DEL CONCURSO SE REALIZO EL DIiA 08 DE

8, EN EL QUE SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” EL PRESEN
A REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

N DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA
ﬂ 1ZACION, EQUIPO, ELEMENTOS TECNICOS Y HUMANOS SUFICIENTES PARA ELLO.

REDITANDO SU PERSONALIDAD JURIDICA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO
27,832 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS, OTORGADA EL DIA 29
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL ANO 2015 DOS MIL QUINCE, ANTE EL LICENCIADO
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EDUARDO PAEZ CASTELL, NOTARIO PUBLICO No. 4 CUATRO DE ESTA MUNICIPALIDAD,
TENIENDO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA MISMA POR EL ARQ. JOSE SALVADOR
GARCIA GUZMAN, QUIEN SE IDENTICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR GRGZSL68020914H700.

I1.2.- QUE, CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,
PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS 1, 2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1) CALENDARIO DE OBRA, PARA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS DE PROYECTO Y BITACORA DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1° 4° 5° Y 15 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION I, 3, 24, 26
FRACCION [, 27 FRACCION 11, 28, 30 1, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION L, 46, 47, 48, 49, 50,
53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Yp
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES
39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y
GASTO PUBLICO FEDERAL; 1, 10,18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68,
83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULAS:
e
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE
CON TUBERIA DE 3” @ PVC RD-26 Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y
CALZADA MADERO Y CARRANZA” SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU
TERMINACION TOTAL, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION I1.2 DE ESTE
CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $2°805,233.28 (DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M. N:
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

!' " TERCERA: PLAZO DE EJECUCION,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE 55 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 12
DE MARZO DE 2018 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DiA 05 DE MAYO DE 2018, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL
MPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

ﬁt’ LA OBRA, RESPECTIVAMENTE,
- : DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE

BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

LA

“EL SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO
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LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASI MISMO, “EL SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,
EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL
SAPAZA”, OBSERVANDO, TANTO “EL SAPAZA” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOQOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL/DE
LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL
CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA
ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS. N

“EL SAPAZA” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $701,308.32 (SETECIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS OCHO PESOS 32/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

~ AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA
CONSTRUCCION DE SU ALMACEN, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA
LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO
DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y
DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA NOTIFICACION DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACION, SEGUN SEA EL
CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAIJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CA

ﬁ UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EI’
CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOS
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL. CONTRATISTA”.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SAPAZA” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN
UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR
RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISIC ION DEBIDAMENTE COMPROBADOS 4
DE “EL SAPAZA”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE L@

SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A
PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y
RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
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FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA?”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE
CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO,
PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “EL SAPAZA”, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN
SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV. JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO, CD. GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO,

ﬂ SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR
SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “EL SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE
HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL
SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES D
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA E
ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

ﬂ CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
R “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI' A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS OITF SF
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INDICAN EN LA DECLARACION 112 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS
ORDENES ESCRITAS DE “EL SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAIOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
SAPAZA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR
EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU
TERMINACION. )

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL SAPAZA”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y RECARGOS, CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LA
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL. CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
SAPAZA” NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE
FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA*
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

LAS ’P(’)LIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FJANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES,
CONTENIDAS EN EL CONTRATO:;

PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE
ION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”,

UE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS k
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” O “EL SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL
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DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO
CONTRARIO, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA EJECUCIO
DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADQS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

ﬂ YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN
CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y \
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LQO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS SENALADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS ARTICULOS 66 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE
SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,
SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISIC
DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LO
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
n RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12
- (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “EL SAPAZA”. LA LIBERACION
DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES

ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO ~ DICH
, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI

REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATIS
NVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN
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AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE
SE CITA EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAY A CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; ST ES A LA BAJA, SERA “EL SAPAZA” LA QUE L
REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS iNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN,
DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL

ﬂ SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE “EL
CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA EL DERECHO DE
ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION
QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL
SAPAZA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DE

PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES,
) PROCEDERA A LA RECEPCION FiSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO
DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

SAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
AR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES, EL
S TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y
E RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO

=== DE_EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL

DNTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DE
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTR
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION;
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTX
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
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CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE
“EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SAPAZA” PAGARA A {
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL SAPAZA™ RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA
RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.
EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

EL CONTRATISTA ESTABLECE COMO REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO RESIDENTE DE OBRA, AL ING. CIVIL JOSE JAIME GARCIA GUZMAN, QUIEN SE
IDENTIFICA CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 2651528 EXPEDIDA POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL CUAL
MANIFIESTA CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS
AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO, Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTR ___REFIERE CONOCER EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CA TALOGO DEGQNCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, Y
DEMAS DOCUMENYOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION

TRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, G
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNI
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE “EL SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS{ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL
EFECTO LE SENALE “EL SAPAZA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL SAPAZA” POR LA VIA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL SAPAZA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL

CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE

GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
™ PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DESIGNA AL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ. JEFE DE
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SAPAZA, EL CUAL FUNGIRA COMO SU
REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” TENDRA
LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL SAPAZA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO,
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA.

ES FACULTAD DE “EL SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES
QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE
ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

()

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA
ACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

PROGRAMADO.

ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE,
“EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL
2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA
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DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI MISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO,
POR LO QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL SAPAZA” LE REINTEGRARA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS
RETENCIONES MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, ST A LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO
Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL SAPAZA” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA
DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO
m PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARAN
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS
CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL
CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE
SE APLIQUEN, “EL SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA GARANTIA DEL
ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI “EL SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129 DEL

APAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR EST
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A
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LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O
QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO
ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE
MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIiAS NATURALES, Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y

MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS

MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS

PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL SAPAZA”
ﬁ LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL. AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO
O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN
QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “E

SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS

h QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS

' TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU
PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA\SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOY.A MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA Q
CONTENDRA _COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 117D
O DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L

O LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, N

EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA
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CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAIJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL
PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO
DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CAS
DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

CUANDO “EL SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ﬂ ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
o DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS
HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN
SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO “EL SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD
JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”

PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE=

ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZO ’

ﬁ ADUCIDAS POR ESTE, “EL SAPAZA” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS;
- EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

LQ ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” PODRA JUNTO CON

PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRA
DNTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE °
SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

1I).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA
A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA
COMO DEFECTUOSA POR “EL SAPAZA”.



' sapaza @ 7

l CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/PRODDER/05/2018 ]

HI).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE
SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS
QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL SAPAZA”, ASi COMO CUANDO ESTA
HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS
TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SI
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

vi).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VI).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAIJOS. %

IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION
CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS,
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS
f o) REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
_ RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES P
LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES

VAS SOBRE LA MATERIA.

ACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN
ENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
ENTRE LA OBRA.

SMO, “EL. CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”,
UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
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QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA
RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASf COMO
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA”Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION III, DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL
SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO
MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121 DEL REGLAMENTO DE L
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A
“EL CONTRATISTA” POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN UN TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA
LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y

§ ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL
< CEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

APAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN Q
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACIO
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO %QS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE
RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.
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DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICI0O SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A
LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A
“EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL
SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL SAPAZA”,
EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICI0O SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y

ﬂ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN EST
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS PO
EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO.

T VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA

- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PA

QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5%
(CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUN LO
ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.
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“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE SI LAS CONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL SAPAZA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL
CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS
QUE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION
Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
EL QUE HAY A OCURRIDO.

B).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DiAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS
NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL
PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE “EL SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA”
Y AL SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS
CINCO DiAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL
DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CIUDAD GUZMAN, 5 A 09 DE
MARZO DE 2018.

POR “EL SAP ”

DR. ALFONS%MZ&]QD BRISENO
DIRECTOR ERAL DE SAPAZA

Apaz
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