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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)
CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/04/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
(SAPAZA), A EL QUE SE DENOMINARA “EL SAPAZA”, REPRESENTADA POR EL DR.
ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA
OTRA, ECOMEXCON, S. A. DE C. V. AL QUE SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE
ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L- “EL SAPAZA” DECLARA:

L1.- QUE, TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CONFORME
AL ORDENAMIENTO NUMERO 6 PUBLICADO EN LA GACETA DE ZAPOTLAN ORGANO
INFORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2005 CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA
- LEGISLACION LE CORRESPONDAN. \
/|
I2.- QUE, EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, ACREDITA SU CARACTER CON LA , |
DESIGNACION DE DIRECTOR GENERAL QUE REALIZO EN SU FAVOR EL DIA 05 DE [\/
OCTUBRE DEL ANO 2015 EN SESION ORDINARIA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL |
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO A QUE SE HIZO REFERENCIA, EN LOS f
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO DE LOS _/
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO COMO APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, AUN EN MATERIAL LABORAL Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION-

L3.- QUE, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS DE LA
CONAGUA (PRODDER), Y QUE ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE ACCIONES
PARA EL EJERCICIO 2018. \
|

L.4.- QUE, TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. JUAREZ No. 61, COL. CENTRO, EN

CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, CODIGO POSTAL 49000, MISMO QUE
SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE (
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, @
PARA TODOS LOS FINES LEGALES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

L5.- QUE, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL. CONTRATISTA” PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MENCIONADO

EN LA DECLARACION 13. DE CONFORMIDAD AL DICTAMEN DE ADJUDICACION
DIRECTA No. SAPAZA/PRODDER/04/2018, FECHADO EL DiA 8 DE MARZO DE 2018, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 41 y 43 DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULO 104 -~
FRACCION 1Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE, TIENE LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA
ORGANIZACION, EQUIPO, ELEMENTOS TECNICOS Y HUMANOS SUFICIENTES PARA ELLO.
ACREDITANDO SU PERSONALIDAD JURIDICA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO
25,596 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS, OTORGADA EL DIA 21
VEINTIUNO DE MAYO DEL ANO 2012 DOS MIL DOCE, ANTE EL LICENCIADO LEON
ELIZONDO DIAZ, NOTARIO PUBLICO No. 5 CINCO DE ESTA MUNICIPALIDAD, TENIENDO
LA REPRESENTACION LEGAL DE LA MISMA POR EL C. JOSE MIGUEL MORALES ENRIQUEZ,
QUIEN SE IDENTICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR MRENMG85081114H000.

I1.2.- QUE, CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,
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PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS 1, 2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1) CALENDARIO DE OBRA, PARA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS; 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS DE PROYECTO Y BITACORA DE
OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1° 4° 5° Y 15 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION 1L, 3, 24, 26
FRACCION 1, 27 FRACCION 11, 28, 30 1, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION 1, 46, 47, 48,49, 5
53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES;
39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILID
GASTO PUBLICO FEDERAL; 1, 10,18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68
83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS |
CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION
DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 3” DE |
DIAMETRO DEL POZO EL FRESNITO AL TANQUE DE DISTRIBUCION EL FRESNITO,
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA DELEGACION EL FRESNITO/LA MESA,
(CARRETERA CD. GUZMAN-EL GRULLO)”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZARLOS HASTA SU TERMINACION TOTAL, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS
EN LA DECLARACION I1.2 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE ($1,277,323.18 (UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M. N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TN
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. C,Ei

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO EN UN PLAZO DE20 DiAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DiA 12
DE MARZO DE 2018 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DE MARZO DE 2018, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL%
TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO. '&f_/ )

.
=

“EL SAPAZA” PODRA AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER CON L
SUPERVISION DE LA OBRA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO/Y
EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO SUPERVISOR Y
RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, AST COMO
LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE ViA Y
EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY
GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.
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ASI MISMO, “EL SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,
EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE
SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL
SAPAZA”, OBSERVANDO, TANTO “EL SAPAZA” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO
URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL/DE
LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL
CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO L
ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL SAPAZA” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $638,661.59 (SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 59/100 M. N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO
DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SU ALMACEN, BODEGAS E INSTALACIONES Y,
EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE |
INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA
ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA
DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE LA NOTIFICACION DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACION, SEGUN SEA EL
CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL
CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA\QT,
ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A REINTEGRAR A “EL SAPAZA” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN
UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR
RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS 15(
SATISFACCION DE “EL SAPAZA”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS ~
TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSE,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION,
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS
TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A
PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y
RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA”.
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NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES
QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DE ESTE
CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO D
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE
LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” PARA SU PAGO,
PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “EL SAPAZA”, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN
SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV. JUAREZ NO. 61 COL. CENTRO, CD. GUZMAN, MPIO. DE
ZAPOTLAN EL GDE., JALISCO, DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
LAS ESTIMACIONES. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO,
SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE /L/
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y |"n
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR ||
SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR _ /|
EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

r

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “EL SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE
HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL
SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL
ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DEC
RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL
SAPAZA” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINODE =~
10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN sn)o//
RECIBIDAS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION. /
SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO;$IN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “EL SAPAZA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE
INDICAN EN LA DECLARACION IL.2 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS
ORDENES ESCRITAS DE “EL SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL
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SAPAZA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR
EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “EL SAPAZA”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y RECARGOS, CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LA
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE %
DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL
SAPAZA" NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE
RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE
FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR
INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA). @

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A)- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES -
CONTENIDAS EN EL CONTRATO; '

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” O “EL SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL
DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95 BIS DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.
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EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER LA
MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA
INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CAS
CONTRARIO, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA EJECUCION
DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A
FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN /)
CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE |
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS SENALADOS | V
EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS ARTICULOS 66 DE (|
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE

SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, /‘Q.)7

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, [ {|\

SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A {‘%-
\

CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE
SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12
(DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y
SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE “EL SAPAZA”. LA LIBERACION
DE LA FIANZA ESTARA A LO PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS \
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. C//

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL
PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO
A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES
CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES,
TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES, “EL SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA
REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN 1.0S
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE 1.0S TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.
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LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE
SE CITA EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS ¥
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE EL
CONTRATISTA HAY A CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL
CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; STES A LA BAJA, SERA “EL SAPAZA” LA QUE LO
REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN,
DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “EL
SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE “EL
CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA EL DERECHO DE
ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO. /,\

“EL SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA A /
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION f\/
QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS. |

Y
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL )_ v
SAPAZA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE T
LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS /\ﬁ

NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL \
PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES,
PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO k
DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPT
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO
DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE
TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU P
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA//
GESTION, SE DARA POR ACEPTADO. \

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION D
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.
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“EL SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS
QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS
REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE
AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, AS[ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE\
“EL SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES
Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE-
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARIA DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “EL SAPAZA” PAGARA A
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR ||
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A

JUICIO DE “EL SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DEC]DA,lf\
RECIBIR. [ X

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO.
EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

EL CONTRATISTA ESTABLECE COMO REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO RESIDENTE DE OBRA, AL ING. CIVIL CARLOS ALBERTO GOMEZ GALINDO, QUIEN
SE IDENTIFICA CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 6583336 EXPEDIDA POR LA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL
CUAL MANIFIESTA CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN LA EJECUCION DE
OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO, Y TENER PODER AMPLIO Y )
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO. REFIERE CONOCER EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES TECNICAS,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, Y
DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA 7
DE “EL SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. , //

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL. CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
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AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL
EFECTO LE SENALE “EL SAPAZA”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL SAPAZA” POR LA VIA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.

AS[ MISMO, “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS
OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION D
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y PO
ESCRITO DE “EL SAPAZA”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DESIGNA AL ING. SANTOS GUSTAVO GUZMAN HERNANDEZ. JEFE DE
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DEL SAPAZA, EL CUAL FUNGIRA COMO SU /’\\

REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” TENDRA |
LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“ELL SAPAZA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO, )
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE AL
CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE | *r
ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA. g
ES FACULTAD DE “EL SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES '

QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE |

ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION. |

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA _—
APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES: (

A).- “EL SAPAZA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CALENDARIO DE e
OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “EL SAPAZA” COMPAI_{ARA EL AVANCE REAL//""
CONTRA EL PROGRAMADO. e
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PA Sp/
ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE,
“EL. SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A LAS
ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL
2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE
MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA
DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DE
LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE

COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN,CASO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
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CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI MISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION,
PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO,
POR LO QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO
REALIZARSE, “EL SAPAZA” LE REINTEGRARA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS
RETENCIONES MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, ST A LA
FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN
EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRAT
Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL SAPAZA” LE APLICARA LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA
DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO
PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARAN
- ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS
CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE Y
CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS /\l
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA /
MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES ['L,'
GENERAL QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL
CONTRATISTA”.

n

|
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE .Zl
SE APLIQUEN, “EL SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA -
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AS[ COMO LA GARANTIA DEL {,« ,
ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASODE +.'
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. P
SI “EL SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE %\
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS !
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129 DEL
REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL INCISO 3.3 APARTADOS 3.3.16 Y
3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. (

Coe

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L
MISMAS O LOS TRATADOS. L

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN/EL
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A
LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O
QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO
ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
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ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE
MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA
CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN
FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN.
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y
MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL SAPAZA”
LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO
O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO,
DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. ]\
“EL SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN |}
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN
QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA. _
/z "'!'
CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL@
SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS CAUSAS
QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS |
TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU \
PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. W

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE
COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO,
FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE
CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 117 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS— \
MISMAS. Cﬁt

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE
SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O
DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN
RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS -
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA .~
CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “El‘/ o

CONTRATISTA”. /
7

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL

PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO

DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.



12

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SAPAZA/PRODDER/04/2018

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “EL SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTR
ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONE
A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASI COMO
LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO
DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

CUANDO “EL SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A
“EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS
HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN
SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO
CASO “EL SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA”
QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD
JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”
PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES
ADUCIDAS POR ESTE, “EL SAPAZA” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS,
EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “EL SAPAZA” PODRA JUNTO CON *
“EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN
DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO _——
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: Q

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL
SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN
CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ’_,//
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. - /

IN).- ST INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA#
A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECT A
COMO DEFECTUOSA POR “EL SAPAZA”.

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS
POR ESCRITO POR “EL SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL SAPAZA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
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TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR
TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE
SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE
INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE
ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS
QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL SAPAZA”, ASI COMO CUANDO ESTA
HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS
TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY D
CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL SAPAZA”.

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VHI).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA
INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. /
IX).- ST “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION
CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERTVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, /|
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y | [\
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS T
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS GENERALES PARA
LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y |
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES |
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. L

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA

'DE ESTE CONTRATO POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA

OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO E
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN

UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION =
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE -
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

/
[
\

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRAT
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESD/E/ EL
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA
RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS
QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASI COMO
LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.
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DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL SAPAZA”Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62, FRACCION 111, DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERA
REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL
SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COM
MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A
“EL CONTRATISTA” POR “EL SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LA
OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL SAPAZA”, EN UN TERMINO
DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA
LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE |\/
LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE L
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL
ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL SAPAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION | TN
ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. C %?

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. /

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA@
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA
RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR'Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A
LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A
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“EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO
REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL
SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DiAS
NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL SAPAZA”,
EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL SAPAZA?”.
EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVA
LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALADOS POR
EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE
POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE
PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA
DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES. ><

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA

QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION DEL 0.5%
(CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL
ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE
DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SEGUN LO /
ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VI, DE LA LEY ORGANICA DE L(/f( ~
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. '

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE SI LAS CONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE
CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
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A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL SAPAZA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL
CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS
QUE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU PETICION
Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE “EL SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS
NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL
PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL DR. ALFONSO DELGADO BRISENO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE “EL SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA”
Y AL SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS
CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS
PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL
DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO
DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE
POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU

CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL
MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO; EL DIA 09 DE

MARZO DE 2018.
4,/”?

POR “EL SAPAZA” ~ POR “EL CONTRATISTA”
e
DR. ALFON§O DEL(: ADO BRISENO C. JOSE MIGU
DIRECTOR GENERAL DE SAPAZA REP. LEGAL ECOMEXCON S. A. DE C. V.

TESTIGOS

C. L VEZ GARCIA LIC. ARTURO LUIS JUAN MORALES
SUBDIR R TECNICO DE SAPAZA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SAPAZA
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