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SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)
CONTRATO No. SAPAZA/PRODDER/04/2020

CONTRATO DE_OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA
BARAJAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA COMO “SAPAZA”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FiSICA ARQ.
JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, POR SU PROPIO DERECHO, AL QUE EN LO
"SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, Y CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. “SAPAZA” DECLARA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

1.1 SER UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO MEDIANTE ACUERDO
DE AYUNTAMIENTO, EN LA SESION ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 20 DE
JULIO DEL ANO 2005 EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115
FRACCION III, INCISO A), DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS; ARTICULO 79, FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 44, 45, 48, FRACCION II, Y 49 DE LA LEY DE AGUA
PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; ASI COMO LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 36, FRACCION II, DE LA LEY DE GOBIERNQO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

1.2 QUE SU OBJETO PRINCIPAL ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE
AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

1.3 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES SAP050802860 Y TIENE
ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA AVENIDA JUAREZ NUMERO 61, COLONIA
CENTRO DE CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
MEXICO, CODIGO POSTAL 49000, EL QUE SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES
AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES
MIENTRAS NO SE SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA LOS EFECTOS DE
PRESENTE CONTRATO.

1.4 EL LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS, CUENTA CON FACULTADES
NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, LO QUE
ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION J. JESUS GUERRERO ZUNIGA Y EL ACTA DE LA PRIME
SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISM
PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN, AMBOS DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2020, EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 36, FRACCION XII, DEL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

1.5 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, SE CUENTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DEVOLUCION DE
DERECHOS DE LA CONAGUA (PRODDER), Y QUE ESTA OBRA FORMA PARTE DEL
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2020.

1.6 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA” PARA
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO
QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION 1.5, DE ACUERDO CON LOS ACTOS
RELATIVOS AL CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA  No.
SAPAZA/PRODDER/04/2020, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 1 FRACCION 1L, 3, 24, 26, 27 FRACCION 11, 28, 30 FRACCION 1, 31, 33, 34, 36,
37, 38, 39 41,44,45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, 1, 10, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 38, 39, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
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83, 84, 87, 100, 108, 109, 113 Y DEMAS APLICABLES, DE SU REGLAMENTO. PARA TAL
EFE(‘TO, SE C ELEBRARON LOS ACTOS DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS EL DIA 12 DE
NOVIEMBRE DE 2020; Y EL ACTO DONDE “EL SAPAZA” HIZO SABER EL FALLO DEL
CONCURSO SE REALIZO EL DiA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL QUE SE ADJUDICO

A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

II. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

21 QUE ES UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL, DE
NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, ARQUITECTO, QUIEN SE IDENTIFICA
CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR SNCRJS81083114H300.

2.2 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES SACJ810831KN6 Y TIENE
ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE AZUCENA, NUMERO 19, COLONIA
PRIMAVERA, DE ZAPOTILTIC, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO, MEXIQO
CODIGO POSTAL 49605, MISMO QUE SENALA PARA RECIBIR NOTIFICACIONES AUN
LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS
NO SE SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO.

2.3 QUE TIENE LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA
ORGANIZACION, EQUIPO, ELEMENTOS TECNICOS Y HUMANOS SUFICIENTES PARA
ELLO.

2.4 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y

EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1, 2 Y 3 QUE CONTIENEN: 1) CALENDARIO DE OBRA, ‘
PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; 2) ESPECIFICACIONES TECNICAS; Y 3) PLANOS !
DE PROYECTO Y BITACORA DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE :
CONTRATO. \

IIL. “LAS PARTES” DECLARAN:

3.1 EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y EN CONSIDERACION DE LAS DECLARACIONES,
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26, 32 BIS DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 1°, 4°, 5° Y 15 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1 FRACCION 11, 3, 24, 26
FRACCION [, 27 FRACCION 11, 28, 30 I, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45 FRACCION 1, 46, 47,48,
49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OB s J
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 DE LA LE
AGUAS NACIONALES; 39, 40, 42, 69, 70 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL; 1, 10,18, 19, 24, 25, 26,
N y 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 64, 65, 66, 68, 83, 84, 87, 100, 108 109, 113 Y DEMAS s
' APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
Hd—“ RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS PARTES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN
CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y ACUERDAN OBLIGARSE AL AMPARO DE LAS
SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“SAPAZA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCION DE RED
DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO PVC RD-26 Y 59
TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIA MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE %” DE DIAMETRO EN LA COLONIA
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VILLA OLIMPICA, EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
JALISCO”, EL CUAL SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TERMINACION TOTAL,
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LA DECLARACION 2.4 DE ESTE CONTRATO Y
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $867,050.91 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS 91/100 MONEDA NACIONAL).
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 30 DfAS NATURALES, INICIANDO LOS
TRABAJOS EL DiA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR
EL DiA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
TRABAJO APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN
EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE
CONTRATO.

“SAPAZA” PODRA AUTORIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER CON LA
SUPERVISION DE LA OBRA CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR
PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO
SUPERVISOR Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“SAPAZA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES,
ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO
DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA
PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “SAPAZA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”,
EL/LOS INMUEBLE(S) EN EL/LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJO
MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS{ COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS
QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION
COMPETENCIA DE “SAPAZA”, OBSERVANDO, “LAS PARTES”, LAS DISPOSICIQNES
QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. \

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “SAPAZA” EN LA ENTREGA OPORTUNA
DEL/DE LOS INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO DOS
TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FEC
ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, DEBIEND
CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL/DE LOS INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“SAPAZA” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $216,762.73 (DOSCIENTOS DIECISEIS
MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 73/100 MONEDA NACIONAL),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA”
REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SU ALMACEN,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASi
COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS
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TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO; EL ATRASO
EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DiAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL (FALLO O DICTAMEN DE
ADJUDICACION, SEGUN SEA EL CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO
OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “SAPAZA” EL SALDO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA
RESOLUCION MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA
LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN
PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DE
“SAPAZA”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO,
A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES
DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y “EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, MISMOS QUE COMPRENDERAN
ACTUALIZACION Y RECARGOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE
COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL TERMINO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION ,
DE “SAPAZA”. |

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O \/K
ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE S

REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL J ! /
AJUSTE DE COSTOS DE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE Zylf

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.
SEXTA: FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENT !
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGONI—;S\//
CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL
AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” PARA SU PAGO, PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DE “SAPAZA”,
MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN SUS OFICINAS, UBICADAS EN AV. JUAREZ NO. 61 o\
COL. CENTRO, CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A

PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES. LAS
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN Y,

EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE
PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS
O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.
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LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA
DE LOS TRABAJOS, YA QUE “SAPAZA” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN
EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE
“SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y SON IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS
SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN
A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION
SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO
“SAPAZA” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE HAYAN SIDO RECIBIDAS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL
CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “SAPAZA”,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS
QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION I1.2 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME
A LAS ORDENES ESCRITAS DE “SAPAZA”, ESTA PODRA ORDENAR SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO,
“SAPAZA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O
PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA
AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO
PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, “SAPAZA”, A SOLICITUD DE “EL. CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS MISMOS QUE COMPRENDERAN ACTUALIZACION Y RECARGOS,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO ENLOS ARTICULOS 4°, 17-A Y 21 DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRAT
DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHO
GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y S

N COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA

= FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA”.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA?”,
ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO
ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES, DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “SAPAZA” NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO
CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEPTIMA: GARANTIAS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO,
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION
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DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO
TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA).

LAS POLIZAS DE FIANZA DEBEN CONTENER LAS DECLARACIONES INDICADAS POR
EL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “SAPAZA”;

C).- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS
LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA” O “SAPAZA” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION O SENTENCIA
EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL
ARTICULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

‘EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”
DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O
AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA OBTENER
LA MODIFICACION DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL
CONVENIO RESPECTIVO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, Y ESTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN
FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “SAPAZA” DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS.

PARA LA CANCELACION DE LA GARANTIA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA |
CONFORMIDAD POR ESCRITO DE “SAPAZA”.

PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA
EJECUCION DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYEND
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN (SAPAZA).

YA QUE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO,
EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A
ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN, EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y ENLA LEGISLACION APLICABLE. LOS
ARTICULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARAN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE
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LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, POR LO QUE
PREVIAMENTE A LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”
DEBERA GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE
SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y SIN QUE EXISTA RECLAMACION
ALGUNA POR PARTE DE “SAPAZA”. LA LIBERACION DE LA FIANZA ESTARA A LO
PREVISTO EN LA POLIZA DE GARANTIA QUE SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO
DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “SAPAZA” DEBERA NOTIFICARLO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MAXIMO DE 30 DiAS
NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO
DICHAS CORRECCIONES, “SAPAZA” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA
GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “SAPAZA” Y “EL
CONTRATISTA” PODRAN CONVENIRLO POR ESCRITQ, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE LA GARANTIA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
QUE SE CITA EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL,

\

{

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA L.
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS ;
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO;
EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “Eé\ |

147, 148 Y 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PUBLICAS Y SERVICIO%/_\L

CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA “SAPAZA” LA QU
LO REALICE. '

R “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES

A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS ¥

Y

‘J(__F__,L—— INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE

»’ U COSTOS A “SAPAZA”, POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE
PRESENTE “EL CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PRECLUIRA
EL DERECHO DE ESTE PARA RECLAMAR EL PAGO.

“SAPAZA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DiAS) NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA
RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR
APROBADA.

NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A
“SAPAZA” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE)
DIAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS.
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UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS
DEL PARRAFO ANTERIOR, “SAPAZA” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS
NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FiSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO
SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES,
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, Y “EL
CONTRATISTA” NO ACUDA CON “SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL
PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU
EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL
CONTRATISTA”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA
ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO
NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “SAPAZA” PONDRA A DISPOSICION DE “EL
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS
IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“SAPAZA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS
CASOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN
LOS REQUISITOS QUE SE SENALAN A CONTINUACION:

A).- CUANDO “SAPAZA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO
SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADQOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

DE “SAPAZA” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTE

IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU
RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE
INFORMANDO A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DES OLLO
ADMINISTRATIVO.

C).- CUANDO DE COMUN ACUERDOQ, “SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN
EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “SAPAZA” PAGARA
“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTO NO
RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ES
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “SAPAZA” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A
JUICIO DE “SAPAZA” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION
JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

EL CONTRATISTA ESTABLECE COMO REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA
COMO RESIDENTE DE OBRA, AL ARQ. JOSE DE JESUS CARDENAS SANCHEZ, QUIEN
SE IDENTIFICA CON CEDULA PROFESIONAL NUMERO 113272 EXPEDIDA POR LA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA, EL CUAL MANIFIESTA CONTAR CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN LA

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO
SON
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EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO, Y TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. REFIERE CONOCER EL PROYECTO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA, PROGRAMAS
DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE
GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA,
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “SAPAZA”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y
DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL,
ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “SAPAZA”.
CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRAN SER
RECLAMADAS POR “SAPAZA” POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O
TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES PO
TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVI
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “SAPAZA”, CONFORME A L
ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 54 DE S
REGLAMENTO.

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL
CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“SAPAZA” DESIGNA AL ING. ADOLFO HERNANDEZ PENA, ENCARGADO DEL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SAPAZA, EL CUAL FUNGIRA
COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE
DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS
POR “EL CONTRATISTA” TENDRA LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTICULO 84
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

“SAPAZA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNO,
TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES
QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS LA EJECUCION DE LA OBRA.

ES FACULTAD DE “SAPAZA” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS
MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
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SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O DE
FABRICACION.

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

“SAPAZA” 'Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA”, LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS
CONVENCIONALES:

A).- “SAPAZA” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL
CALENDARIO DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL, “SAPAZA” COMPARARA EL
AVANCE REAL CONTRA EL PROGRAMADO.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFQO
ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO
REALIZARSE, “SAPAZA” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES ECONOMICAS A
LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE
DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE
MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES
POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL
PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O
PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO
CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES,
EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. ASI MISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS
DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR
LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE EL
AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “EL
SAPAZA” LE REINTEGRARA EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES
MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI
A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSUL
TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B)- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “SAPAZA” LE
APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2%
(DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTARO
O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y S
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QU
TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION.
DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARAN
ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS
PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR
CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE
LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “SAPAZA” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL
CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES
QUE SE APLIQUEN, “SAPAZA” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO
EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO LA
GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA
RESCISION, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE
AMORTIZADO.
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SI “SAPAZA” OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE
APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 52 Y 53, 125, 128 Y 129
DEL REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y EN EL INCISO 3.3
APARTADOS 3.3.16 Y 3.3.17 DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA FEDERAL.

DECIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“SAPAZA” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE
CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO)
DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES
AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL
OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES
RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER
SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO
EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO
PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO,
NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS
TRATADOS.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN
AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI
SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DiAS NATURALES, Y
LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO
DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO
QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO
CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN .
INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE/
EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN
INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO. |

EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUND ’
Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS /

MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS /
PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “EL
SAPAZA” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN ‘&‘
MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y
ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE
CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE
TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“SAPAZA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA,
SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
‘ INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR
“SAPAZA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SENALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION,
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LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO
QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
POR EL ARTICULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO
EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”,
DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS
RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O
REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE
UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE
CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS
ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE
DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE,
CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA
SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, “SAPAZA” PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA
SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“SAPAZA” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE
ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASi COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O
PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO §
ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

CUANDO “SAPAZA” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMEN
ESTE CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y §
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE S
COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN Q
HAYA INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONANDOLOS %

CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO

INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TERMINO DE 15

(QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA

NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
A MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE
ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “SAPAZA” RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”; EN
TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA
DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DiAS CONCEDIDOS A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “SAPAZA” ESTIMA
QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA.
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NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “SAPAZA” PODRA JUNTO

CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION
CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“SAPAZA” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO
CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE
SENALE “SAPAZA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA
CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 'Y SU REGLAMENTO.

I1).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE
NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO
DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “SAPAZA”.

III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN
ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS
ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “SAPAZA” O POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA
DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “SAPAZA”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR
LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN
LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y,
POR TANTO NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y
CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR
POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE
ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE,
DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “SAPAZA”,
ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS;
NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGODE -
ESTIMACIONES.

V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

/,
VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN
CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “SAPAZA”. ;

|

VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, S
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “SAPAZA” O A LAS DEPENDENCIAS QU
TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

IX).- SI “EL. CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE
QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

— |t X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
¢ RELACION CON ESTE CONTRATO.

XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LAS REGLAS

GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS PARA
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE IRESCISI(')N
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR
POSESION DE LA OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTANDO
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CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “SAPAZA”, EN
UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DiAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y
NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “SAPAZA” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL
INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE

FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30
(TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR
ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA DE TRABAJO, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, PODRAN DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 60, SEGUNDO PARRAFO, Y 62,
FRACCION 1III, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE
DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA,
DEBIENDO “SAPAZA” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE
CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTICULO 121
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE
CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “SAPAZA”, ESTE PROCEDERA A TOMAR
POSESION DE LA OBRA PARA HACERSE CARGO DE LOS TRABAJOS, LEVANTAND
CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIAD
DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “SAPAZA”, EN
TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA
ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO
EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS.

“SAPAZA” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE
SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERVISOR DE OBRA, LA FECHA, LUGAR Y HORA
EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA

\
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OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO
RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERA REUNIR COMO MINIMO
LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA
DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Y
“EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “SAPAZA” PARA SU ELABORACION DENTRO
DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “SAPAZA” PROCEDERA A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA” DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIiAS NATURALES,
SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15
(QUINCE) DiAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA;
ST TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR
ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA”, “SAPAZA” DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20
(VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A
FAVOR DE “SAPAZA”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS
Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU
REINTEGRO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(ARTICULOS 17-A Y 21), COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA
EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “SAPAZA”. EN CASO DE NO
OBTENERSE EL REINTEGRO, “SAPAZA” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE
CONTRATO, LA QUE DEBERA REUNIR COMO MINIMO LOS REQUISITOS SENALAD
POR EL ARTICULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAY Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LO§ 15
(QUINCE) DIiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO,\ EL
DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
“SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGA
UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE
NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A
ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO
INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “SAPAZA” Y ¢“EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A SUS ANEXOS, LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE
SEAN APLICABLES.
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VIGESIMA SEGUNDA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO
PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCION
DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR
CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR
CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS
TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO, SEGUN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“SAPAZA” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS
DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVQO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “SAPAZA”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL
CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA
SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE OBRA, INDICANDQO LAS CAUSAS Y
MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, Y ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- EL LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE “SAPAZA”, DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DiAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA
LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCION QUE
DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL DE “SAPAZA”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL
CONTRATISTA” Y AL SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU
CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DiAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL
EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL
CONTRATISTA” Y EL SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE
LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS ACUERDOS
TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi
COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL
MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
COMPETENTES DEL DECIMO CUARTO PARTIDO JUDICIAL CON RESIDENCIA EN
CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR LO TANTO
“EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES /
FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDQ Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATQ AL CALCE Y
AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO; EL DIA
20 DE NOVIEMBRE DE 2020,

/

“SAPAZA”

)
LIC. JUAN MAXUKL FIGUEROA BARAJAS
DIRECTOR GENERAL
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