R ————

Av. JUAREZ NDO.61

CONTRATO N° CoL. CENTRO

TELS: (341) 412-43-30

sa aza S""PAZ”‘/PRODDER/09/2021 Fax: (341) 412-29-83

stem \_-gnﬁ'\c,df‘ Potable il CiubAaD GuzMAN, JALisco. C.P 459000

l/‘]

“CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADQ”

Que celebran por una parte “EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE
ZAPOTLAN”, representado por los ciudadanos: ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA, Director General; LIC.
JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ, Subdirector Administrativo; ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA, Jefe
de Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision; a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara conjuntamente como “SAPAZA”, y por la otra parte |la persona Fisica, C. JOSE ABACU
SANCHEZ SANDOVAL, representada por su Apoderado General, el ING. ERIC SANCHEZ NAVA, a quién en el
trascurso de este instrumento se le denominara como “EL CONTRATISTA”; y cuando se haga referencia a todos
los contratantes, se les denominara en conjunto como “LAS PARTES”, las cuales tienen capacidad legal para
contratar y obligarse, manifestando que es su deseo celebrar el presente Contrato de Obra Publica sobre la base
de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES:
1. “SAPAZA”, declara que:

1.1. Tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, por ser un Organismo Publico
Descentralizado Municipal, con personalidad Juridica y Patrimonio Propios, creado mediante acuerdo de
Ayuntamiento en la Sesion Ordinaria con fecha 20 de Julio del afio 2005 Dos Mil Cinco; que su objetivo
principal es la Prestacion de Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado,y tratamiento y Disposicion
de Agua Residuales en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 115 fraccién 11, inciso a), de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 44,
45,48, Fraccion I, y 49 de la Ley de Aguas para el estado de Jalisco y sus Municipios; asi como lo establecido
en el articulo 36 fraccién ll, de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco,
y articulos 1 fraccion VI, 3, 19, 24, 26 fraccion 1, 27 fraccidn 1l, 43, 44, 45 fraccién |, 46, 47 y demas relativos
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de conformidad con lo establecido en
el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion con fecha 30 de Noviembre del 2020, Anexo 9, asi como a lo estipulado en los lineamientos del
Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER) para el ejercicio fiscal 2021.

1.2. Acredita su personalidad de la siguiente manera: El Director General con el Nombramiento expedido por
el Presidente del Consejo de Administracion del Organismo el Lic. Alejandro Barragan Sanchez, de fecha 14
de Octubre del 2021 Dos Mil Veintiuno, y en cumplimiento a lo establecido con el articulo 36, fraccion Xli
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Zapotlan el
Grande, Jalisco; el Subdirector Administrativo y el Jefe del Departamento de Estudios Proyectos y
Supervision con el nombramiento vigente expedido por el Director General del Organismo Publico
Descentralizado del Sistema de Agua Potable de Zapotlan.

1.3. La obra fue contratada mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, con fundamento en lo

s, asi comCﬁLlos articulos 73 y 75 del Reglamento de la Ley de Obras Publlcas y Servicios
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relacionados con las mismas y de conformidad con los limites establecidos en el Presupuesto de Egresos de
la Federacién del ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 30 de Noviembre
del 2020, Anexo 9; modalidad aprobada mediante Sesion Ordinaria Primera del Comité Mixto de Obra
Publica para el Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan, celebrada el dia
Miércoles 22 de Diciembre del afio 2021 dos mil veintiuno; asi como la autorizacion vy asignacion de la
obra referida para “EL CONTRATISTA”.

1.4. Que para efectos del presente Contrato sefiala que tiene el Registro Federal de Contribuyentes el
SAP050802860, y sefiala como domicilio la finca marcada con el nimero 61 de la Avenida Juarez, en la
Colonia Centro, ubicado en el Municipio de Zapotlan El Grande Jalisco.

2.-. EL “CONTRATISTA” DECLARA que:

2.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de éste centrato y que
dispone de la organizacidén, equipo, recursos economicos, contables, financieros, elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para ello. Y quien en este Acto comparece el ING. ING. ERIC SANCHEZ NAVA
en representacion del “CONTRATISTA” mediante escritura publica numero 29,446 Veintinueve Mil
cuatrocientos cuarenta y seis, otorgada el dia 06 seis de Febrero del 2018 dos mil dieciocho, ante el Notario
Plblico N° 5 cinco de esta Municipalidad, Jalisco, Licenciado Ledn Elizondo Diaz, teniendo la representacién legal
de Apoderado General, sefialada en la Clausula Primera y Segunda de la escritura publica referida, manifestando
bajo protesta que no le han sido revocadas las facultades sefialadas.

2.2. Se identifica con Credencial para votar expedido por el Instituto Federal Electoral con clave de elector
numero SNNVER89021414H500.

2.3. Se encuentra registrado en el padréon de contratistas ante la Departamento de Estudios, Proyectos y
Supervision del “SAPAZA”, que dicho registro se encuentra vigente, bajo el nimero: 005 y ante la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco (SIOP), con nimero C-1045 y el correspondiente registro
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con Registro Federal de Contribuyentes, clave:
SASA6101017K7.

2.4. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de los
trabajos establecidos en éste contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacidén y cumplimiento de sus obligaciones.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto del presente contrato con el fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6. Ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) del analisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.
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2.7. Sefala como domicilio en la calle KM. 1.5 CARRETERA CD. GUZMAN - COLIMA, COLONIA CENTRO,
UBICADO EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO, para los efectos de este contrato.

CLAUSULAS

DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA.- “SAPAZA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la obra: SUSTITUCION DE RED DE
DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE @ EN CALLE FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, INCLUYE 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE
TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE @., ubicada en la calle FRAY JUAN DE PADILLA ENTRE CALLE FRAY
BARTOLOME DE LAS CASAS Y AV. NINOS HEROES, en el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, bajo el nimero
de obra PRODDER/09/2021, Con Recursos Federales derivados de la Comisiéon Nacional del Agua del Programa
de Devolucion de Derechos (PRODDER),“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra bajo su propia direccién
y responsabilidad, sobre |la base de precios unitarios y tiempo determinado, con estricta sujecion a los términos
y condiciones que establece éste contrato y de conformidad con el proyecto contenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, normas de calidad, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios
aprobados y firmados por “LAS PARTES” durante el Procedimiento de Adjudicacién de Obra, cuyo contenido
forma parte integrante del presente contrato, y que obran en los Archivos del Departamento de Estudios
Proyectos y Supervision, quedando por reproducidos integramente.

“EL SAPAZA”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o !os derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales
se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas por la ley general del
equilibrio ecoldgico y la proteccidon al ambiente.

Asi mismo, “EL SAPAZA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el/los inmueble(s) en el/los que
deba(n) ilevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdamenes, permisos, licencias que
se requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL SAPAZA”, observando, tanto “EL
SAPAZA” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién rijan en el dmbito federal, estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de “EL SAPAZA” en la entrega oportuna del/de los inmueble(s) en el(los) que
deba(n) llevarse a cabo lcs trabajos A “EL CONTRATISTA”, prorrogard en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién del/de los
inmueble(s).
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DEL MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

SEGUNDA .- El monto establecido para ejecutar la obra objeto del presente contrato, es valioso por la cantidad
de: $338,712.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESQS 00/100 M.M.), incluye el
impuesto al valor agregado, con cargo a la partida presupuestal nimero 613 denominada de obras 2n bienes

de dominio publico del Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2021, para la ejecucion de la Obra Publica,
contemplado en los lineamientos de Recursos Federales derivados de la Comision Naciona! del Agua del
Programa de Devolucién de Derechos (PRODDER), para el ejercicio Fiscal 2021, aprobado mediante Sesién del
Comité Mixto de Obra Publica del Sistema de Agua Potable de Zapotlan, celebrada el dia Miércoles 22 de
Diciembre del afio 2021 dos mil veintiuno y de conformidad con la Sesidn Ordinaria Quinta de fecha 27 de
Diciembre del afio 2021 dos mil veintiuno, en el punto numero 03 Tres del orden del dia, asi como la
autorizacion y asignacion de la obra referida para “EL CONTRATISTA”.

A) El importe comprende todos los gastos de “EL CONTRATISTA” por concepto de materiales, equipo,
herramientas, transporte de materiales, mano de obra, limpieza de obra, direccién, administracion,
impuestos, materias primas, seguros y en general todos los gastos directos e indirectos necesarios y
suficientes para cumplir con todas y cada una de las obligaciones que asume en el presente contrato,
asi como su utilidad.

B) FORMA DE PAGO:

I.- Un anticipo inicial del 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), si existiera suficiencia presupuestal, del monto total
de la asignacién autorizada a este contrato, establecido en su cldusula cuarta, por la cantidad $84,678.00
(OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.); incluye el impuesto al valor

agregado.

Il.- Estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, recibidos y autorizados por “SAPAZA”,
menos la amortizacion del anticipo correspondiente y las retenciones a que haya lugar, segun la cldusula décima
cuarta del presente contrato.

C) PROCEDIMIENTO DE PAGO:

Las estimaciones se liquidaran a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos por
“SAPAZA” y de que se verifique que efectivamente la ejecucidén del programa de obra, asi como ia calidad
estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimacion que serd sometida para su aprobacion
conforme al siguiente procedimiento:

“EL SAPAZA” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen

conforme 3 lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacidén de estimaciones sujetas al
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abarcaran un periodo no mayor a un mes calendario, las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” para su
pago, previa revision y autorizacidon de “EL SAPAZA”, mismas que seran pagadas en sus oficinas, ubicadas en Av.
Judrez no. 61 col. centro, Cd. Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, dentro de un término no
mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones,
las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos
de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL SAPAZA” tendra el
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“EL SAPAZA”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los trabajos
excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularédn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL SAPAZA”
no se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

.- SOBRE LOS NUMEROS GENERADORES:

“EL CONTRATISTA” presentard sus nimeros generadores por cada concepto de obra, en formato aprobado por
“SAPAZA”, mismo que serd revisado por el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de este
Organismo; para la conciliacién de dichos nimeros generadores se llevara a cabo por el funcionario que
“SAPAZA” designe para tal efecto. “EL CONTRATISTA” acepta que solo se le reconozca como obra ejecutada,
los trabajos aue hubiera realizado segun lo estipulado en el proyecto definitivo, los planos y especificaciones
autorizadas, al igual que los trabajos realizados conforme a las érdenes escritas en la bitdcora de la obra por
parte de “SAPAZA”.

Para elaboray los niumergs generadores, se deberd emplear una hoja distinta para cada concepto de obra,
especificando\a que-ptano y/o documento del disefio se refieren, se acompafara de las reducciones dg- las
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plantas, elevaciones o isométricos necesarios para aclarar completamente el volumen de la obra o trabajo
realizado, utilizando colores, achurados y fotografias para sefialarlos.

De igual forma cada hoja, debera especificar la fecha y estar firmada por “EL CONTRATISTA”, en el entendido
que le consta la existencia de los volimenes y trabajos presentados para su cobro, ya que fisicamente los midid,
como también le consta que dichos trabajos estan ejecutados con la calidad especificada en los documentos del
disefio aprobado y con la normatividad aplicable, ya que verificé personaimente la calidad de cada uno de ellos.

Il.- SOBRE LAS ESTIMACIONES:

“EL CONTRATISTA” presentara a “SAPAZA”, las estimaciones de sus trabajos ejecutados, que se deberan
formular con una periodicidad no mayor de un mes. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la Residencia de
Obra dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que
hubiere fijado “SAPAZA”en el presente contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara
con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion, mismas que seran el resultado de
aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecutada; las estimaciones se autorizaran una
vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, que se acompaiiaran de los generadores originales
de los volumenes de obra, conciliados y firmados por el funcionario designado por “SAPAZA” para tal efecto.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “SAPAZA”, por medio del Departamento
de contabilidad y finanzas, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra y que “EL CONTRATISTA” haya
presentado la factura correspondiente, todo ello de conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.

[Il.- SOBRE LA FACTURACION:

Una vez aprobada la estimacion, “EL CONTRATISTA” presentara su factura correspondiente para el abono de su
pago. “LAS PARTES” acuerdan que “SAPAZA” en cualquier momento y durante la realizacién de los trabajos
enunciados en la clausula primera del presente contrato, podra adquirir y suministrar materiales para la
ejecucidon de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés publico, y en virtud de la economia que
representa para el erario municipal la adquisicion de los materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES”
acuerdan que el monto establecido en la clausula segunda, puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “SAPAZA”.
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DEL PLAZO DE EJECUCION
TERCERA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato del dia 27 Veintisiete de
Diciembre 2021 dos mil veintiuno y a concluirla el dia 31 treinta y uno de Diciembre del 2021 dos mil veintiuno,
siendo un término de 05 dias naturales, para la ejecucion de la obra determinada.

DE LOS ANTICIPOS
CUARTA.- “EL. CONTRATISTA” recibira de “SAPAZA”, si existiera suficiencia presupuestal, un 25% (VEINTICINCO
POR CIENTO) de anticipo para el inicio de la obra, razén por la cual “EL CONTRATISTA” adquiere la obligacion
de entregar la fianza correspondiente por concepto de anticipo por la totalidad del monto recibido, dentro de
los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, de conformidad a lo dispuesto por el
articulo 48 fraccién | de

la Ley de GCbras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, adquiriendo por tanto la obligacion de iniciar
la ejecucién de las obras en las fechas sefialadas en el plazo de ejecucién del presente contrato.

DE LAS PRORROGAS
QUINTA.- “SAPAZA” puede autorizar prérrogas y/o diferimientos correspondientes cuando se presenten
circunstancias o acontecimientos no previstos en el presente contrato y/o en los convenios adicionales, que
influyan en el incumplimiento del programa de obra por parte de “EL CONTRATISTA “, previo analisis de la
documentacién que éste presente. Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito un convenio
de prérroga en un plazo maximo de 03 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo
de ejecucion de la obra por el “EL CONTRATISTA”, en el formato determinado para tal efecto por “EL SAPAZA

“"

DE LAS FIANZAS
SEXTA.- DE LAS FIANZAS

A) DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 QUINCE DIAS naturales siguientes a la fecha de
notificacién del fallo, otorgara fianza a favor del “SAPAZA” por la TOTALIDAD de la cuantia del anticipo
concedido, y debe garantizar la correcta inversién por el importe del mismo; cancelandose la misma
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo con el avance de obra,
en caso de no amortizar “EL CONTRATISTA” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Instituciéon de Fianzas serd quien reintegre a “SAPAZA” el monto total del anticipo
otorgado a su fiado.

B) DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de éste contrato, “EL CONTRATISTA” otorgara dentro de los siguientes 15 QUINCE DIAS naturales a la
fecha de notificacion del fallo y antes de la firma del presente contrato, fianza a favor y satisfaccién del
“SAPAZA”, por el importe del 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total de los trabajos contratados,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, en los términos del articulo 91 del Reglamento de la Ley de
Obr: __\PL’Jblicas y S,er’v'icios Relacionados con las Mismas.
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C) POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE iA OBRA
CONCLUIDA.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de cs defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable; para lo cual
otorgara fianza a favor y satisfaccion del “SAPAZA”, por el equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del
monto total ejercido de los trabajos contratados, y por el termino de 12 DOCE MESES A PARTIR DE SU
RECEPCION, en los términos del articulo 66 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. “EL CONTRATISTA” queda obligado a presentar dicha garantia en un periodo maximo de 5 cinco
dias habiles después de haber signado el acta de entrega-recepcion de la Obra Publica ejecutada.

“SAPAZA” redactara un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de un término de 10 diez dias
naturales anteriores al vencimiento del plazo de esta garantia.

Las pdlizas de las fianzas que se mencionan en esta cldusula y que sean expedidas a favor y satisfaccion del
“SAPAZA”, deberan contener las siguientes previsiones expresas:

I. La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato de Obkra Publica

que ampara,

Il. Para cancelar la presente fianza sera requisito contar con el Acta Administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, Iz liquidacién
correspondiente;

En el caso de la fianza que se constituya como garantia a la que alude el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL CONTRATISTA” deberd presentar a la Institucion de Fianzas, el Acta
de recepcion fisica de los trabajos contratados, después de transcurrido el plazo a que alude el articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De presentarse el stipuesto a
que se refiere el articulo 96 del mismo Reglamento, “EL CONTRATISTA” presentara ante la afianzadora una
manifestacion expresa y por escrito de “SAPAZA”, en la que seflale su conformidad para cancelar la fianza;

11l. La presente fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que garantiza y continuara
vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato de Obra Publica que ampara, asi como
durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme;

IV. La Institucion de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza
requerida. Tratandose de “SAPAZA”, el procedimiento de ejecucién sera el previsto en los articulos 279 al 282
de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283
de esta Ley;
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V. La presente fianza responde por la ejecucion total de la Obra Publica que ampara, aun cuando parte de ella
se subcontratare de acuerdo a lo estipulado en la clausula décima sexta del contrato de Obra Publica a que hace
referencia; y

VI. Para ser cancelada la presente fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
“SAPAZA”.

Las fianzas antes sefialadas se tramitaran por una Institucion de Fianzas autorizada, sometiéndose por lo tanto
expresamente a los procedimientos de ejecucion previstos por los articulos 279, 280, 282, 283 y 293, asi como
demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los
Tribunales con residencia en esta jurisdiccion.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios ocultos en la obra, dentro del término de un afio siguiente a la fecha
de su recepcion, “SAPAZA” ordenard su reparacion o reposicion inmediata a “EL CONTRATISTA”, y esté se
compromete a realizar los trabajos por su cuentay sin tener derecho a retribucion por ello, si “EL CONTRATISTA”
no atiende los requerimientos en un plazo de 10 diez dias naturales, “SAPAZA” con cargo a “EL CONTRATISTA”
encomendara los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente, haciendo efectiva la fianza otorgada por “EL
CONTRATISTA” para tal efecto.

En cualquier caso, la vigencia de la garantia escrita de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” y de los
equipos que suministre e instale, no debera ser menor a los 12 meses, a partir de la fecha de la recepcion de
la obra y mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue las fianzas anteriores, no se perfeccionara el presente
contratc.

No surtira efecto legal alguno, ni las liquidaciones parciales o de pago total de la obra, aunque ya hayan sido
recibidas y aprobadas, exime “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades que pueda incurrir por defectos en la
construccién por vicios ocultos, que después puedan resultar y provengan de la mala calidad de los materiales
empleados, por lo tanto “SAPAZA” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos y
de la obra faltante o mal ejecutada en cualquier momento.

DE LOS DANOS

SEPTIMA.- DANOS A “SAPAZA” Y A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de los dafios vy
perjuicios cue, con motivo de la obra se causen a “SAPAZA” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
presente contrato, y por inobservancia de las disposiciones dadas por “SAPAZA” y por las violaciones a las leyes
y reglamentos aplicables. Asi mismo “EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir los dafios a resarcir, como las
erogaciones pecuniarias que causo por el concepto de una o varias eventualidades derivadas por la realizacion
de la obra; en caso de no cumplir dicha disposicion, “EL CONTRATISTA” autoriza expresamente a “SAPAZA”
para que cubra el costo de las eventualidades, mediante retenciones en la estimacién pendiente de cobro por
parte de “EL CONTRATISTA” o en su defecto hacer efectiva la fianza de cumplimiento, sefialada en la clausula
sexta inciso fj) de este contrato.
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DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
OCTAVA.- Si durante la vigencia del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original, notificard a “SAPAZA”, para
que éste resuelva lo conducente y mediante autorizacién por escrito, podra “EL CONTRATISTA” ejecutarlos. La
solicitud para ejecutar cantidades o conceptos no previsto en el catdlogo original, debera ser presentada dentro
del periodo de ejecucién autorizado por “SAPAZA” y a través del formato para tal efecto, en el entendido que
este tramite no modifica el calendario de obra, salvo que exista solicitud y autorizacion respectiva.

DEL PAGO DE CONCEPTOS
NOVENA.-. Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el proyecto y programa autorizados por
“SAPAZA”, se pagaran sobre la base de precios unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que originen la Obra Contratada, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a su propio cargo.

DE LAS VARIACIONES
DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas
a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos por “LAS PARTES” deban modificarse.

DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
DECIMA PRIMERA.-. Cuando a juicio de “SAPAZA” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa aprobados, se consideraran de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de
que se tratan, “SAPAZA” estard facultado paraindicar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga
a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato, y “SAPAZA” considera factible los precios ya establecidos en el contrato, procedera
a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

C) Sinofueraposible determinarlos nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“EL CONTRATISTA” a requerimiento de “SAPAZA” y dentro del plazo que éste senale someterd a
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, a través del formato
determinado por “SAPAZA” y en el entendido de que para la fijacidn de éstos precios se debe aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de
los precios unitarios establecidos en éste contrato.

D) Laautorizacién de los precios extraordinarios noimplicard la ampliacion automatica del techo financiero,
su autorizacion procedera siempre y cuando “SAPAZA” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato, la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra, y que haya sido solicitado por “SAPAZA”, en el
entendido que después de vencido el término sefialado para solicitarlo, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho
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DE LOS CONVENIOS ADICIONALES

DECIMA SEGUNDA.-. “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato, existe la
necesidad de modificar el monto o plazo de ejecucién del mismo, “SAPAZA” procederd a celebrar convenio
modificatorio con las nuevas condiciones, debiendo el Residente de Obra, sustentarlo en un dictamen técnico
que funde y motive las causas que lo originan; en el entendido de que dicho convenio no rebasara el 25%
(VEINTICINCO POR CIENTO) del monto o plazo pactado en el presente contrato, ni aplicara variaciones
substanciales ai proyecto original. En caso que las modificaciones excedan al porcentaje anterior, o el
presupuesto varié substancialmente, o existan variaciones importantes al proyecto, a las especificaciones o a
ambos, se suscribird un convenio adicional, respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de! presente contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicasy SeiVlCIOS Relacionados con las mismas.

En la suscripcién del convenio adicional, sera responsabilidad de “LAS PARTES” formular, los motivos, razones
fundadas y expiicitas que motivaron la suscripcion del convenio respectivo, y las circunstancias que se sentaran
con detzlie en el convenio, las modificaciones al presente contrato, podran realizarse por igual en aumento que
en reduccién.

DE LOS AJUSTE DE COSTOS
DECIMA TERCERA.-. Cuando a partir de la presentacién de la propuesta econémica aprobada, o durante la
ejecucién de la obra, ocurran circunstancias y/o acontecimientos de orden econdmico, no prevista en el
presente contrato, que de hecho, sin dolo, o culpa, negligencia o ineptitud cometan cualquiera de “LAS
PARTES”, y determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos en caso que procedan se revisaran y ajustaran atendiendo a las mismas.

“EL CONTRATISTA” presentard la solicitud de pago de escalatorias, a través de formato que determine
“SAPAZA”, teniendo “EL CONTRATISTA” uUnicamente como periodo de presentacion de dicha solicitud la
vigencia de! contrato, asi como de los convenios adicionales que se hubieren celebrado, en el supuesto de
fenecer 2 vigencia del contrato, sin que “EL CONTRATISTA” hubiera presentado la solicitud no tendra derecho
al pago vor este concepto.

Por lo gue comorende a la vigencia para presentar la estimacién de pago de escalatorias, sera conforme a la
autorizacion gue emita “SAPAZA”.

DE LAS RETENCIONES
DECIMA CUARTA.- “SAPAZA” podrd retener a “EL CONTRATISTA” pago por las siguientes causas:

A} La mala calidad de los materiales empleados o equipo suministrados, y/o en los trabajos realizados
dentro de la obra contratada;

(s (et
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D) Reembolso a “SAPAZA” de los pagos que éste hubiese realizado por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

E) Ademas de las anteriores retenciones, “EL CONTRATISTA” conviene en que se le aplicara la retencién
equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones que se formulen por
los trabajos por el ejecutados, para la realizaciéon de los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sobre las obras publicas y servicios, conforme a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos en vigor.

Las retenciones estaran en poder de “SAPAZA”, en tanto no se corrijan las deficiencias detectadas, o para
garantizar la ejecucién de las correcciones necesarias, y para cubrir penas convencionales, asi como para las
contingencias previstas en la ejecucidn de las obras objeto de este contrato.

“EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades que en cualquier forma hubiere recibido en exceso por la
contratacion o durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual se estara al procedimiento previsto por el
articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DE LAS REPARACIONES
DECIMA QUINTA.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en éste contrato o
conforme a las instrucciones de “SAPAZA”, este ordenara su reparacion o reposiciéon inmediata con las obras
adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso “SAPAZA” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de
la obra contratada en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefialado para la terminacion de la obra.

SUBCONTRATOS
DECIMA SEXTA.-. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral, |a
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “SAPAZA" y
segln lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES
DECIMA SEPTIMA.-. “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones OBRERO-PATRONALES
ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos del personal a su cargo, asi como de quienes les
suministren materiales para la misma, por lo que “SAPAZA” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones. De la misma manera “EL CONTRATISTA” sera responsable de todas las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos juridicos en materia del trabajo y seguridad social, como de
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “SAPAZA”.

Se obliga “EL CONTRATISTA” a presentar el formato emitido por el SIROC Sistema Integral de Registro de Obras
de Construccion (antes SATIC 01) emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la Ley
del Seguro Social y sus reglamentos, asi como lo establecido en el Acuerdo ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR y
su Anexo Unico, ante el “SAPAZA”, anexo a la estimacion 01 para que proceda su pago, a fin de cumplir con las
obligaciones dbrero- patronafés asi como el correspondiente Aviso de Terminacién de Obra, para llevar a cabo
el finiquito cor
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Para efectos de garantizar que se cumpla con esta Obligacién, “SAPAZA” se reserva el derecho de no liquidar la
primera estimacion de la Obra, hasta tanto no se cumpla con el registro de la obra ante las autoridades
competentes.

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que contrate, serd responsable del correcto pago
de sus obligaciones relacionadas con autoridades hacendarias, federales, estatales y municipales, respecto los
derechos o impuestos que se generen por su participacidon en la construccion de la obra que se esta contratando.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DECIMA OCTAVA.-“EL CONTRATISTA” se obliga a responder por los dafios que se ocasionen a terceros con
motivo de {a negligencia, falta de cuidado, pericia, sefialamientos de emergencia o advertencia de peligro, asl
como cualquier accidente que se ocasionen por personal a su cargo o en las maniobras de la ejecucion de la
obra, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, deslindando por completo a “SAPAZA” de cualquier
responsanilidad, indemnizacion o reclamo que se pudieran ocasionar.
DE LOS PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales y servicios que con motivo de
la ejecucidon de la obra se requieran, en caso de incumplimiento y mientras no se aclare el motivo del retraso
sera causa de situacién de mora de “EL CONTRATISTA”.

DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA
VIGESIIVIA.-. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la previsidn de riesgos presentes o futuros con motivo
de la obra a ejecutar, a instaiar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas de orientacion
que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, asi mismo se obliga para
que el persona! a su cargo cuente con todas las medidas de seguridad para desempefiar sus actividades dentro
del lugar donde se desarrollara la obra, y en el supuesto de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “EL CONTRATISTA.”

DE LA SENALIZACION DE LA OBRA
VIGESIMIA PRIMERA.- Serd obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con
cargo asus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “SAPAZA”, en caso de incumplimiento
“SAPAZA" Lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones pendientes o de la
estimacion final.

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
VIGESIVIA SEGUNDA.-. “SAPAZA” a través del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, tendran el
derecho 2 supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste
al proyecto v modificaciones que se consideren pertinentes.

O\C,\XU (el 7
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Para tal efecto el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, establecera la RESIDENCIA DE OBRA antes
de la iniciacion de la obra, misma que serd la responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revisién
de los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, incluyendo la aprobacién de sus estimaciones.

Con el fin de llevar a cabo la supervision y control de la Obra, “LAS PARTES” se obligan para que en términos de
los articulos 122 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al
uso de la Bitacora Electrdnica, para lo cual la Secretaria de la Funciéon Publica implementara el programa
informatico que corresponda.

LA RESIDENCIA DE OBRA, sera la que represente al “SAPAZA” ante “EL CONTRATISTA” y/o terceros, sobre los
asuntos relacionados a la ejecucidn de los trabajos encomendados o derivados de estos, en el lugar donde se
estén ejecutando los trabajos. En el entendido que, si se determina que la obra esta mal ejecutada, se tendra
por no realizada por “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” mediante el oficio designara a un representante permanente que fungira como residente
de obra, el cual manifiesta contar con la experiencia necesaria en la ejecucidén de obras afines o similares a la de
este contrato, y tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato, refiere conocer el proyecto, especificaciones técnicas, catalogo de conceptos de obra, programas
de ejecucion y de suministros, y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de

los trabajos.

“EL SAPAZA” al Jefe de Estudios, Proyectos y Supervision del SAPAZA, el cual fungira como su representante
ante “EL CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervisidn, vigilancia, control y revision de los
trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA” tendra las funciones
indicadas en el articulo 84 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“EL SAPAZA” a través de su representante que para tal efecto designo, tendra el derecho de supervisar en todo
tiempo los trabajos objeto de este contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas la ejecucidn de la obra. Sera facultad de “EL SAPAZA” realizar la inspeccidon de todos
los materiales que vayan a utilizarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en ios lugares
de adquisicién o de fabricacion.

DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
VIGESIMA TERCERA.- Sera facultad de “SAPAZA” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los
materiales que se vayan a utilizar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion con cargo a “EL CONTRATISTA.”

DE LAS PENAS CONVENCIONALES
VIGESIMA CUARTA.- se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL

CONTRATISTA determ,ina/das Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
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convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucién general de los trabajos.

“LAS PARTES” pactan que en caso de incumplimiento en tiempo para la ejecucién de la obra por parte de “EL
CONTRATISTA” se sujetaran a la aplicacién de las siguientes penas convencionales:

A) PENA POR ATRASO EN LA EJECUCION EN LOS TRABAJOS:
“SAPAZA” a través de la Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, tendra la facultad de verificar los
trabajos obieto de este contrato que estén ejecutados por “EL CONTRATISTA” de acuerdo a las fechas
establecicas en el programa de trabajo aprobado, “SAPAZA” hara una comparacién del avance cada 10 diez dias
naturales contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Sidurante lacomparacién el avance fisico es menor al programado ala fecha de verificacion, “EL CONTRATISTA”
cubrird una sancién econdmica (SE digitalmente), equivalente al 5% cinco por ciento de la diferencia de los
importes de los trabajos que no se hayan realizado en |a fecha de terminacién sefialados en el programa (IP
digitaimentej, menos el avance fisico realmente ejecutado al momento de la revisién (IE digitalmente),
multipticadc por el factor resultante de la division de los dias de atraso transcurridos (DA digitalmente).

En base a |z siguiente férmula: SE= (IP—IE)0.05 X DA.

B} PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la sancién por incumplimiento en tiempo, se aplicara
una sancidn por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que
“EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la
siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05 X (IC - |E) X (FTR—FTA) / 30
IC = INVERSION CONTRATADA.

IE = INVERSION EJECUTADA, A FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR = FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA = FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

En caso de 2fraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucidn general, se
aplicaran rztenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se
determine &l atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los trabajos conforme
a la fecha de corte para ei pago de estimaciones pactadas en el contrato, dichas retenciones podran ser
recuperacas por “ELCONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, siregulariza los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso FORTUITO O FUERZA MAYOR o por cualquier otra causa, que a juicio de “SAPAZA” no sean imputables a
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De igual forma si “EL CONTRATISTA” no cubre el importe del monto de las sanciones en el término establecido
por “SAPAZA”, éste podra hacer efectiva la fianza de cumplimiento de contrato otorgada para tal efecto.

DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS
VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” no podra disponer bajo ninguna circunstancia, para si o para otros, los
proyectos, planos o documentos que sean parte integrante de los trabajos encomendados para la obra, ni podra
divulgar e informar, ni de cualquier forma o por cualquier medio comunicar de los resultados de los mismos, sin
la autorizacion por escrito de “SAPAZA”, mismos que son de propiedad exclusiva de éste.

DE LA DISPOSICION DEL INMUEBLE
VIGESIMA SEXTA.- “LAS PARTES” reconocen que el inmueble donde se realizara la obra contratada, para
ejecutar los trabajos encomendados a “EL CONTRATISTA”, se encuentra a su entera disposicion para la
ejecucion de los mismos.

DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
VIGESIMA SEPTIMA.- La suspension, terminacién anticipada y rescisién administrativa del contrato, se podra
realizar de la siguiente manera:

SUSPENSION DE LA OBRA: “SAPAZA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, en tal caso “SAPAZA” designarad a los Servidores Publicos que
estaran facultados para ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podra
prorrogarse o ser indefinida. También informara a “EL CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension
y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva, sera rescindido el presente contrato, cubriéndosele a “EL CONTRATISTA”
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada en los
términos de éste contrato.

Cuando “SAPAZA” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird
a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras por él ejecutadas.

TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA. “SAPAZA” podrd dar por terminado anticipadamente el presente
contrato por las siguientes causas:

A)  Cuando concurran razones de interés general;

B}  Existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al “SAPAZA”;

C)  Porresolucion de Autoridad Judicial competente para ello;

D) Se etermme la pulidad total o parcial de actos trascendentales que dieron origen al contrato, con
mot 'vo de la résolucién de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la
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E) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de la obra contratada.

RESCISION DE LA OBRA. “LAS PARTES” convienen en el presente contrato que podra ser rescindido en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, y al respecto aceptan que cuando sea
“SAPAZA” e! cue determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial; si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el Tribunal
Administrativo Federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Independientemente de las aplicaciones de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “SAPAZA”
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o bien la rescisidon administrativa del mismo,
haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato total o parcialmente segun proceda en la rescision.

DE LAS CAUSAS DE RESCISION
VIGESIIVIA OCTAVA.-. “SAPAZA” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial,
cuando “EL CONTRATISTA”:

I. Sea declarada la fusién, disolucidn o rescision de la sociedad mercantil en su caso;

Il. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga o de quiebra;

Ill. No otorgue las garantias en los plazos y condiciones establecidas en el presente contrato;

IV. Demore en el cumplimiento de sus obligaciones, dentro del plazo establecido en este contrato;

V. Incumplaen el inicio de la ejecucién de la obra dentro del plazo establecido para ello, dentro del presente
contrato; salvo que exista resolucion fundada y motivada por causas ajenas a “LAS PARTES” que
impidieran el inicic de ia ejecucion de la obra;

VI. Porcausasimputablesa él, noinicie los trabajos objeto del presente contrato dentro de los 15 quince dias
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada, conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas y su Reglamento;

VII. Interrumpa injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o se niegue a reparar o reponer alguna parte
e ellos gue se haya detectado como defectuosa por “SAPAZA”;
VIIl. No ejecute los trabajos de conformidad con Io estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado

no acate las érdenes dadas por el Residente de Obra;
IX. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidon convenidos por falta de materiales, trabajadores o

equioo de construccion y, a juicio de “SAPAZA”, el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria de
ios trabajos contratados, en el plazo estipulado;
No implicard retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como

incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de
estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega
fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “SAPAZA”, asi como cuando “SAPAZA” haya
ordenzdo la suspensidn de los trabajos contratados;

X. Subcontrate parte de ios trabajos objeto del presente contrato o ceda total o parcialmente la obra o los
derecNos derivadosgde aquel, sin contar con la autorizacidn por escrito de “SAPAZA”;
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Xl. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“SAPAZA”;

XIl. No dé a “SAPAZA”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos contratados y/o a instituciones oficiales competentes que tengan la facultad de
intervenir;

XN, Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

XIV. Sisiendo extranjero, invoque la proteccidn de su gobierno en relacién con el presente contrato e Incumpla
con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del presente contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por “SAPAZA”
para la ejecucion de los trabajos contratados.

Ademas de las anteriores causas, “SAPAZA” podra rescindir el presente contrato, sin necesidad de declaracion
judicial, por las siguientes causas:

I.  Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto elaborado por “SAPAZA” y que
afecte al presupuesto al menos en un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO);

. las modificaciones en el presente contrato, aunque sean sucesivas, que impliquen aislada o
conjuntamente alteraciones del monto establecido, en cuantia superior o menor del 30% (TREINTA POR
CIENTO) del precio original pactado, y/o represente una alteracion sustancial en el proyecto inicial. Se
considera alteracion sustancial a la modificacion de los fines y caracteristicas basicas del proyecto inicial,
como la sustitucion de unidades que afecten al menos el 30% (TREINTA POR CIENTO) del precio original
del contrato;

Il.  Si“EL CONTRATISTA” no termina las obras objeto de este contrato;

IV.  Si“EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado, sin motivo justificado y no
acata las ordenes dadas por escrito por “SAPAZA”;

V. Si“EL CONTRATISTA” no cumple el programa de trabajo a juicio de “SAPAZA”;

VI.  Si“EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales
de cualquier indole;

Vil.  Si“EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “SAPAZA” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato;

VIIIl. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de atraso en el avance de los
trabajos en laobray

IX. En general, cuando “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato.

“LAS PARTES” establecen que de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, procedera la inmediata
recision administrativa del presente contrato de Obra Puablica, por las causas antes descritas y por cualquier otra
causa imputablas a “EL CONTRATISTA”, sin responsabilidad para “SAPAZA”, lo anterior porque “EL
CONTRATISTA” e el Ginico responsable de la ejecucion de la obra encomendada, y esta sujeto al cumplimiento
de los reglamen ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, segurid
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uso de la via publica, proteccidon a la ecologia y medio ambiente; que rijan en el ambito federal, estatal o
municipai, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “SAPAZA”. Las responsabilidades y los danos y
perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
VIGESIMA NOVENA.- Si “SAPAZA” opta por la rescisién administrativa en los términos de la cldusula anterior,
“LAS PARTES” pactan de comun acuerdo, llevar cabo el siguiente procedimiento:

A)  Seiniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en el que haya
incurrido, para gue, en un término de 15 quince dias habiles, exponga sus motivos, razones y lo que a
su derecho corresponda y aporte las pruebas que estime pertinentes.

B) Concluido el término a que se refiere el inciso anterior, “SAPAZA” resolvera conforme a los
argumentos y pruebas que hubiera hecho valer “EL CONTRATISTA”.

C) La determinacién de dar por rescindido el presente contrato, sera debidamente fundada y motivada,
'notificadaa “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 quince dias habiles siguientes al término establecido

n el inciso a) de esta clausula.

[yil

DE LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA, O TERMINACION ANTICIPADA
TRIGESIIVIA - En la Suspensién, Rescision Administrativa, o Terminacién Anticipada del presente contrato, se
observaré lo siguiente:

I. Cuanco se determine la SUSPENSION de los trabajos o RESCISION del contrato por causas imputables a
“SAPLZAY, éste pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
searn rzzonables y estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

Il. Encasc de rescision del presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, y una vez emitida
la determinacion respectiva, “SAPAZA” precautoriamente y desde el inicio de la rescision del contrato, se
abstendra de cubrir los importes resuitantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se

torzue el finiquito cue proceda, lo que se efectuard dentro de los 30 treinta dias naturales siguientes a

fechz ce la notificacion de dicha determinacion, a fin de proceder hacer efectivas las garantias.

IIl. En el finiquito que sefala la fraccién anterior, se prevera el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados,
que se encuentren atrasados conforme al programa de obra vigente y lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipo que en su caso le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”, asi también “SAPAZA”
pocdré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
funcamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro.

IV. Cuanco se dé por terminado anticipadamente éste contrato, “SAPAZA” pagara a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén
dehidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sea imposible la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA”
nocra optar por no ejecutarlos. En este supuesto si opta por la terminacién anticipada del presente
contraXo, debera solicitaria a “SAPAZA”, quien determinara lo conducente dentro de los 15 quince dias

siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL

\STA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “SAP no
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contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL CONTRATISTA”. Esta sera la Unica causa
que de origen a la terminacion anticipada del presente contrato motivada por “EL CONTRATISTA”.

VI. Una vez comunicada por “SAPAZA” la terminacion anticipada del presente contrato o el inicio del
procedimiento de rescision del mismo, éste procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando acta circunstanciada con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
sobre el estado en que se encuentra la obra ante la presencia de Fedatario Publico.

VII. “ELCONTRATISTA” estara obligado a devolver a “SAPAZA” en un plazo de 10 diez dias naturales, contados
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos contratados, asi mismo desde la fecha en que se tome posesion legal y material
de la obra “SAPAZA” quedara liberado de cualquier obligacion contractual que lo una con “EL
CONTRATISTA” mediante la rescision del contrato, a excepcion de la obligacién de pago de las
estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

A partir de la fecha que “SAPAZA” tenga la posesion legal y material de la obra tendrd las mas amplias facultades
para que pueda continuar con la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contratista o ejecutarla por
administracién directa, en virtud de la rescisién administrativa del contrato.

Si “SAPAZA” opta por la rescision imputable a “EL CONTRATISTA” éste estara obligado a pagar por concepto de
dafios y perjuicios una pena convencional, que serd a juicio del “SAPAZA” hasta por el monto de la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato.

DE LA RECEPCION DE OBRA
TRIGESIMA PRIMERA.- “EL CONTRATISTA” debera comunicar por escrito a “SAPAZA” |a conclusion de la obra
publica encomendada a través de la Bitdcora o excepcionalmente por escrito a “SAPAZA”, para que éste
verifique que estd debidamente concluida dentro del plazo pactado en el presente contrato o en los convenios
adicionales.

“SAPAZA” recibird la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, y si la misma hubiese
sido realizada de acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato y segun
lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, parte de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “SAPAZA” en este caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” lo
ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “LAS PARTES” convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la forma en que convengan, conforme
a lo establecido en este contrato.

C) Cuandp “SAPAZA” rescinda el contrato en los términos establecidos en el presente contrato, en este
caso la ecepciég/p'ércial quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida
recibir—N\ )
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D} Cuando el Tribunal de lo Administrativo Federal, declare rescindido el contrato, en éste caso se estard
a lo dispuesto por la Resolucion respectiva.

E} “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “SAPAZA” |a fecha de terminacion de la obra y esté se obliga
a recibirla en un plazo de 15 quince dias naturales a partir del dia siguiente a aquél en que reciban la
notificacion a que se refiere el primer parrafo de esta clausula, siempre y cuando esté concluida la
obra en los términos estipulados en presente contrato y esta se encuentre en buen estado.

“EL CONTRATISTA” se obliga a retirar todos los equipos e instalaciones temporales, dejando las dreas de trabajo
totalmente limpias vy libres de materiales sobrantes, escombros y desperdicios producidos por los trabajos
encomencados, restaurando a su costo todas las modificaciones que en ella se hubieren realizado por motivo
de su instalacién en {a obra.

En caso que “EL CONTRATISTA” no proceda a las estipulaciones establecidas en el parrafo anterior, “SAPAZA”
podra efectuarlos con cargo a su saldo pendiente de pago.

Al término de la obra se levantara Acta de Entrega-Recepcidn, con lo cual se dard por terminada y entregada la
obra, ia recepcion parcial o total de las obras y ia liquidacién de su importe, se efectuara sin perjuicio de los
descuentos que se deban hacer por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

DE LA DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGRO
TRIGES!VIA SEGUNDA.-. Si al recibirse las obras, y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran
deductivas o cualquier otra obligacidén o responsabilidad para con “SAPAZA” a cargo de “EL CONTRATISTA”, el
importe dz \5s mismas se deducira de las cantidades a cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes,
se haré efectiva la fianza por “SAPAZA” otorgada por estos conceptos.

DEL REGISTRO DE LA OBRA
TRIGESIVIA TERCERA.- Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” registrar la obra ante las autoridades respectivas
en el que se ejecutaran los trabajos, entregandole copia del proyecto de la obra, datos de identificacién fiscal

de la empresa y todos aquellos que le solicite la autoridad competente para el caso, previa autorizacion de
“SAPAZA”,

DE LA SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO
TRIGESIIVIA CUARTA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato, no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional
y servicios de apoyo a la obra, serd con cargo a “EL CONTRATISTA”, y el importe de dichos gastos serd deducido
de los pagos que “SAPAZA” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

DE LAS MIODIFICACICNES Y BITACORA
TRIGESIIVIA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo en cualquier modificacién de los conceptos

y fecha del contrato que se asentarén en bitécora como reca|endarizacién por recibir anticipo tarde prorrogas
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las solicita expresa y formalmente, y éstas sean aprobadas por escrito por parte del “SAPAZA”, cualquier
autorizacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con la norma oficial anterior.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA
TRIGESIMA SEXTA.- Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior del Estado
de Jalisco y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la documentacién para la
solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos fehacientes que requieran servicios
de personas externas al “SAPAZA”, correran a cargo de “EL CONTRATISTA”. En caso de existir diferencias
volumétricas observadas “EL CONTRATISTA”, debera realizar el reintegro como tltima instancia “SAPAZA”, para
que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondiente.

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y DE LA JURISDICCION

TRIGESIMA SEPTIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la interpretacion, asi
como del cumplimiento o ejecucion del presente contrato, éstas se resolveran de comun acuerdo y en caso de
no llegar al mismo, podran presentar ante la Secretaria de la Funcién Publica solicitud de conciliacion, por
desavenencias derivadas del cumplimiento del presente contrato, paralo cual se lievara a cabo el procedimiento
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas. En supuesto que de no existir
acuerdo de voluntades o conciliacién entre “LAS PARTES”, éstas determinan someterse a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Federales, con residencia en Estado de Jalisco, renunciado expresamente al fuero
que por cualquier causa pudiera corresponderles.

Asi mismo determinan someterse a lo estipulado en los ordenamientos juridicos siguientes como la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Federal, Ley Organica de la Administracién Publica Federal, Cédigo Civil Federal, asi como Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal de que
se trate, lineamientos del Programa Federal del cual procede el recurso econémico y las demas relativas y
aplicables a la materia de obra publica.

En los anteriores términos, “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas de su
contenido, de su alcance y fuerza legal de las cldusulas que lo integran, y que en el mismo no existe error, dolo
o lesién, se obligan a no invalidarlo por alguna de dichas causas y leido que fue, lo ratifican y firman de
conformidad en Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco; a 27 de Diciembre del afio 2021 dos
mil veintiuno. '

i

“SAPAYA”

pa/ fCTOR HUGO OCHOA NEIRA
Director General del Sistema de Ague Potable de Zapotlan
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LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ ING. GERARDO RODRIGUEZ NOVOA
Subdirector Administrativo Jefe del Depto. de Estudios, Proyectos y Supervision.

“EL CONTRATISTA”

: - i - .'.. .
C. JOSE AFACY SANCHEZ SANDOVAL
oderado General

ING. ERIC SANCHEZ NAVA

Sistema da Agua Potabie de Zopotlé
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